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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Art.1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, nonché la somministrazione delle provviste
occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria di strade comunali con pavimentazione lapidea, in
ciottoli e in conglomerato bituminoso, come maggiormente definite al successivo art. 6 del Presente
Capitolato, relativamente al periodo compreso tra il 01/10/2017 — 31/12/2017, ovvero a tutto il
31/12/2017 a prescindere dalla data di consegna dei lavori.

Le lavorazioni che formano oggetto dell’ Appalto riguardano strade, piazze ed altre aree (interne od
esterne al circondario cittadino) di proprieta della Stazione appaltante, ovvero non di sua proprieta
ma da questa gestite.

Le prescrizioni di cui al presente Appalto saranno parimenti applicate in caso di esecuzione
d’Ufficio nei confronti dell’ Appaltatore inadempiente.

Art. 2- AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)
Importo esecuzione lavori | Oneri per 1’attuazione TOTALE
dei piani di sicurezza
1 | A misura 108.474,30= 6.981,70= 115.456,00=
In economia 129.544,00= 0,00= 129.544,00=
1 +2 | IMPORTO 238.018,30= 6.981,70= 245.000,00=
TOTALE

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo totale di cui al comma 1, colonna a + b); in
particolare, il ribasso percentuale offerto dal contraente in sede di gara sull’elenco prezzi,
definisce esclusivamente 1’aggiudicatario e lo sconto da applicare a ciascuna voce d’elenco,
senza alterare I’importo totale dei lavori di cui alla colonna a); I’importo di cui alla colonna b)
non ¢ soggetto all’applicazione di sconti di gara; giusto I’articolo 100 e allegato XV punto 4 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..

2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste
dal presente Capitolato speciale, I'importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta 1’applicazione
dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalita di cui ai successivi punti del
presente articolo.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti 1 prezzi unitari in elenco 1 quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
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eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

5. I rapporti ed 1 vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d’asta di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere di cui all’articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i1 prezzi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante (non soggetti a ribasso) negli atti progettuali e in
particolare nell’elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e in conformita all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG 3», I Classifica.

2. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non sono previsti lavori appartenenti a
categorie scorporabili.

Art. 5- GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 ed 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.
ed all’articolo 25 del presente capitolato speciale sono indicate nella tabella «B», allegata allo stesso
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pill precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

Trattasi di lavorazioni - come detto di cui alla Categoria Generale OG 3 - asservite alla
manutenzione ordinaria di pavimentazioni stradali o pedonali finite in pietra naturale e in
conglomerato bituminoso.

L’ Appaltatore dovra tenere a costante disposizione (ogni giorno feriale o lavorativo) della Stazione
appaltante n. 2 squadre (una destinata al ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e
I’altra al ripristino di selciati) composte almeno da un operaio specializzato in lavorazioni stradali
ed uno, o all’occorrenza, piu operai comuni (manovali) in grado di esperire a regola d’arte ripristini
di pavimentazioni stradali.

Nel presente appalto € prevista una significativa quota di ripristini della pavimentazione di
strada o marciapiede da effettuarsi con tappetino a caldo previa scarifica. Queste lavorazioni
saranno, come indicato nel computo metrico estimativo, contabilizzate a misura.

Piu in generale, si prescrive che la squadra normalmente a disposizione, all’atto di ogni
intervento commissionato, debba valutare le condizioni di decoro dell’intorno (es: segnaletica
verticale, arredo urbano, verde, ecc..), indi procedere, previo assenso del competente
personale tecnico, agli eventuali ripristini complementari.

L’impresa dovra essere sempre disponibile ad effettuare verifiche su cedimenti stradali riscontrati
sul territorio comunale attraverso operazione di scavo, verifica della causa del dissesto (sottoservizi
di ogni tipo: allacciamenti fognari o cavidotti asserviti a reti tecnologiche).



Nel il presente appalto inoltre, € prevista una significativa quota di ripristini stradali in pietra

naturale da contabilizzare a misura. La discriminante in tal senso sara rappresentata, come

meglio descritto nel computo metrico estimativo, dalla superficie di selciato interessata dal
ripristino. Al di sotto dei 5 mq, le lavorazioni verranno infatti contabilizzate in economia.

Le principali voci dell’elenco prezzi di riferimento per le succitate lavorazioni da

contabilizzare a misura saranno: OC_L341; OC_L347; OC_L368.

I suddetti lavori seguiranno le seguenti fasi di massima per quanto concerne la

pavimentazione in acciottolato:

1) rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e
smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa 1'eventuale
recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione
traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni dell'U.T.T./D.L.;

2) eventuale fornitura di ciottoli nuovi di fiume arrotondati, vagliati e selezionati, compresa
la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione),
la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le
stesse pendenze che avra il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%)
mediante strato di frantumato di ghiaia di fiume (pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa)
dello spessore soffice di circa cm. 10;

3) posa dei ciottoli di testa (asse maggiore verticale) a giunti ravvicinati e con superficie
superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque
meteoriche), compreso altresi lo spandimento dello strato di copertura (frantumato di
ghiaia d fiume pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa) per circa cm. 2, bagnatura e
contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale
con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per l'intera
superficie ripristinata.

Per quanto riguarda invece le pavimentazioni in cubetti di porfido, le fasi lavorative di

massima saranno le seguenti:

1) rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e
smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa 1'eventuale
recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione
traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni del'U.T.T/D.L.;

2) eventuale fornitura di cubetti di porfido nuovi del Trentino Alto Adige nel colore naturale,
compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di
fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune
e con le stesse pendenze che avra il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa
2%) mediante strato di frantumato di ghiaia di fiume (pezzatura compresa tra mm. 0 a 5
circa) dello spessore soffice di circa cm. 10,

3) posa dei cubetti a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa
eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresi lo
spandimento dello strato di copertura (frantumato di ghiaia di fiume pezzatura compresa
tra mm. 0 a 5 circa spolveratura superficiale di sabbia fine lavata mista a cemento),
bagnatura e contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero
manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per
l'intera superficie ripristinata.

Piu in generale, si prescrive che la squadra normalmente a disposizione, all’atto di ogni intervento

commissionato, debba valutare le condizioni di decoro dell’intorno (es: segnaletica verticale, arredo

urbano, verde, ecc..), indi procedere, previo assenso del competente personale tecnico, agli eventuali
ripristini complementari.



Questa programmazione si rende necessaria al fine di poter disporre in ogni momento di una
squadra, in economia, reperibile per le emergenze e gli interventi non preventivamente pianificabili.

Art. 7 - DISPONIBILITA’ DELL’IMPRESA - SERVIZIO DI REPERIBILITA’

L’impresa dovra essere sempre reperibile e disponibile con mano e mezzi d’opera anche al di fuori
del canonico orario di lavoro, nei giorni sia feriali che festivi, con una squadra standard cosi
costituita:

- n. 2 operai specializzati per lavori stradali (con transenne e segnaletica luminosa);

- n. | autocarro ribaltabile della portata utile fino a 35 q.li.

E’ quindi previsto, a compenso per il mantenimento della struttura organizzativa del servizio di
reperibilita da parte dell’appaltatore, la corresponsione di un canone mensile (o, sua frazione,
proporzionandone il valore), a far data dall’attivazione del servizio, il cui importo ¢ fissato in E.P.
allegato al contratto.

Viene stabilito che il servizio di reperibilita avra una frequenza settimanale per gli interventi
(contabilizzati a parte, in ragione dell’E.P.) richiesti al di fuori del canonico orario di lavoro
all’appaltatore su richiesta del personale reperibile del Settore tecnico, ovvero degli Agenti di turno
del corpo di P.M. (I’appaltatore, all’atto dell’attivazione del servizio, s’impegna quindi a rendere
noto un numero di telefono cellulare facente capo alla squadra reperibile). L’ordine telefonico dato
per conto del committente dovra essere corredato dal nominativo dell’ordinante.

Per le prestazioni esperite in orario notturno, cosi come disciplinato dalla relativa normativa, ovvero
durante giornate festive, verra applicata alla mano d’opera un incremento del prezzo come indicato
dal contratto collettivo di lavoro vigente all’atto della prestazione.

L’attivazione dell’intervento, eseguito nei modi sopra descritti, dovra avvenire entro 60 minuti dalla
chiamata; oltre tale limite verra applicata una penale oraria pari ad € 50,00=. La mancata risposta
alla chiamata di attivazione del servizio, dara luogo all’applicazione di una penale di € 300,00=,
fatto salvo il potersi rivalere per danni a persone o cose derivanti da tale inadempienza. Le penali,
come sopra indicate, verranno dedotte dal primo rateo in scadenza.

Art. 8 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Gli interventi (lavori e somministrazioni) richiesti dalla Stazione appaltante verranno prescritti

(anche verbalmente) di volta in volta dalla D.L., dall’ Assistente alla D.L., ovvero da altro personale

(tecnico) preposto a tale funzione; tali richieste, oltre a definire la natura dell’intervento e le relative

modalita di esecuzione, prescriveranno i termini - intesi perentori - relativi all’inizio ed alla fine

della lavorazione, ovvero il termine ultimo nel caso di somministrazione.

Le lavorazioni prescritte dalla D.L. verranno documentate giornalmente a consuntivo a cura del

personale della Stazione appaltante e/o dell’ Appaltatore mediante la redazione di appositi rapporti

L’ Appaltatore dovra parimenti documentare le forniture/somministrazioni mediante buoni di

consegna e/o0 opportuni documenti di trasporto (bolle) che, ai fini della loro ammissibilita in sede

contabile, andranno ratificati dalla D.L..

Eventuali lavori o somministrazioni poste in essere a meno del rispetto della suddetta procedura,

non verranno riconosciute in sede contabile, quindi non liquidate all’Impresa.

Inoltre si precisa quanto segue:

e gli interventi o somministrazioni, quando ordinate mediante ordine di servizio, verranno
trasmessi con comunicazione scritta direttamente all’ Appaltatore, ovvero a persona delegata con
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atto formale scritto dall’ Appaltatore stesso all’atto della consegna dei lavori, ovvero il primo
giorno di decorrenza dell’appalto;

* I'impresa aggiudicataria potra anche ricevere gli ordini giornalieri di lavoro attraverso la
piattaforma informatica “Hermes” in dotazione all’ Amministrazione Comunale quale strumento
specifico per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria. L’impresa dovra provvedere
ad eseguire quanto ordinato aggiornando tempestivamente la DL attraverso il programma
succitato;

* le credenziali di accesso ed indicazioni operative sull’uso del software ‘“Hermes” verranno
meglio specificate successivamente all’atto della consegna dei lavori, compreso un breve
tirocinio con 1 tecnici del Servizio Manutenzione;

* l'impresa aggiudicataria si impegna altresi, per tutta la durata contrattuale, a collaborare con
I’Ufficio di Direzione Lavori e con i tecnici informatici incaricati dall’ Amministrazione
comunale per I’aggiornamento della piattaforma “Hermes” garantendo il tempestivo inserimento
dei dati tecnici anche in occasione di eventuali aggiornamenti della piattaforma stessa;

* I’Appaltatore o la persona da lui delegata, assumera con il contratto 1'obbligo di presentarsi
quotidianamente e in orario conveniente stabilito dalla D.L. presso gli uffici preposti al controllo
della Manutenzione Strade della Stazione appaltante. In particolare il magazzino comunale,
ubicato in Piazza di Borgo Calvenzano civ. 9-11, sara il luogo deputato ad assolvere le funzioni
di incontro, coordinamento, approvvigionamento dei materiali ed organizzazione logistica dei
lavori.

Inoltre I'Impresa appaltatrice, all’atto dell’aggiudicazione, dovra fornire alla D.L. numero di

cellulare del Responsabile di Cantiere e numero di fax della Ditta per il ricevimento di qualsiasi

ulteriore corrispondenza da parte della Stazione appaltante.

Art. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’ Appalto ¢ assoggettato all’osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in
particolare:

- DLgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

- Art. 8 della legge 18/10/42, n.1460 come modificato dalla citata legge 109 del 1994 e s. m.i.;

- D.P.R.05/10/2010 n. 207, per le parti non abrogate dal DLgs 50/2016 e s.m.1.;

- D.M. 19.04.2000, n. 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d’ Appalto dei LL.PP.);

- R.D.18.11.1923, n. 2440;

- R.D. 23.05.1924, n. 827;

- L. 19.03.1990, n. 55 per le parti non abrogate;

- DLgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i..

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni affinché I’opera sia realizzata a regola d’arte, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Art. 10 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverra in base a quanto stabilito nel bando di
gara, ovvero dalla lettera d’invito, cui le ditte dovranno attenersi relativamente a tutte le disposizioni
in essa contenute, alla legislazione vigente e a quanto espressamente indicato nel presente
Capitolato.
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Art. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto d’appalto avverra in base alla comunicazione all’impresa
aggiudicataria dell’avvenuta predisposizione del contratto stesso e con 1’indicazione del termine
ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sara dato atto che I’'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme
previste nel presente Capitolato speciale.

Se I’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, senza addurre valida
motivazione, la Stazione appaltante avra piena facolta di annullare I’aggiudicazione e di
intraprendere richiesta di risarcimento dei danni cagionati.

Art. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati:

* il Capitolato Generale d’ Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145;

* il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

* larelazione generale;

* I’elenco prezzi unitari, ovvero I’offerta dell’Impresa recante i prezzi unitari proposti ed il prezzo
complessivo offerto, verificati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 207 del 2010;

* Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. quando previsto o, in
suo luogo, un Piano di Sicurezza Sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza ex allegato XV
cap. 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

* le polizze di garanzia.

Non costituisce parte integrante del Contratto, poiché non redatto trattandosi di Manutenzione

Ordinaria, il Cronoprogramma.

Art. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

13/a  Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito nel presente articolo.

13/b  Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.
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2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e 95 del

decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

13/c Piani di sicurezza

1.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
e s.m.i..

. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento,

nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I’appaltatore.

. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 1’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

13/d Piano operativo di sicurezza

1.

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17
comma 1 e articolo 18 comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 39 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., previsto
dall’articolo 91 comma 1 lettera a), e dall’articolo 100, comma 1, dall’allegato XV, del decreto
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legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. (ovvero, del Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza e Coordinamento di cui all’allegato XV D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

13/e  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 1 ed articolo
90 del DLgs 81/2008 e s.m.i., nonché al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 15-16 e 17 del
medesimo decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alla relativa normativa nazionale di
recepimento, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. L’impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I’iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, 1’indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 1’assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere / Il Coordinatore in fase di esecuzione ¢ responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (quando previsto dal DLgs 81/2008 e s.m.i.), ovvero il Piano
di Sicurezza Sostitutivo di cui all’allegato XV, del medesimo decreto, nonché il Piano Operativo di
Sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008 e s.m.i. formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art. 39 del d.P.R. 207 del 2010.

Art. 14 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/2000 dovra eleggere domicilio a tutti gli effetti,
prima dell’inizio dei lavori, nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione lavori: ove non abbia
in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un
professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Art. 15 - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Art. 15/a. Subappalto
1. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del Codice dei Contratti.
3. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I’importo dovuto per le
prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento
dell’appaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13 del Codice.

15/b Responsabilita in materia di subappalto
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
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pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

I1 direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in
materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione del subappalto.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a, del presente Capitolato Speciale, ai sensi
dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I’impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se I'incidenza del costo della manodopera e
del personale ¢ superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti
che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

15/c Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, nei
casi previsti dall’art. 15/a comma 3, I’'importo dei lavori da loro eseguiti; I’appaltatore ¢ obbligato a
trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) al rispetto dell’art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende 1’erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che I’appaltatore non adempie a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione Appaltante e I’aggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori ¢ comunque e
in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’ Appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, ¢ stata
previamente comunicata all’appaltatore.
La Stazione Appaltante puod opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una della condizioni di cui al comma precedente, nonché 1’esistenza di
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contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed
esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art 16 - RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ responsabile dei vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa e dei materiali
impiegati ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. 145/00 e delle norme vigenti in tale materia ivi
comprese le norme di cui agli art. 1669 e 1673 del codice civile.

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 30 DLgs 50/2016 e s.m.i. ¢ tenuto ad osservare, per 1 suoi
dipendenti, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori e risponde in solido
dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub - appaltatori. Sara suo obbligo
adottare tutte le cautele necessarie per garantire I’incolumita degli operai e rimane stabilito che egli
assumera ogni ampia responsabilita civile e penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita si
intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, fatte salve le
responsabilita di cui al Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori quando previsto ai sensi del DLgs
81/2008 e s.m.1i..

Ai sensi dell’art. 105 comma 9, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche per conto delle imprese
subappaltatrici, 1’Appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori sono tenuti a
trasmettere alla Stazione appaltante - prima dell’inizio dei lavori — i1 piani di sicurezza, per
consentire le verifiche ispettive di controllo dei cantieri nei modi previsti dalla vigente normativa. Il
piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell’ Appaltatore, per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici,
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di associazione
temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe rispettivamente in capo all’impresa
mandataria o designata quale capogruppo e all’impresa esecutrice dei lavori.

Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Art. 17 - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE E RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere
all’esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico dell’ Appaltatore nei casi previsti dagli artt.
108 e 109 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo
delle opere non eseguite con le modalita previste dall’art. 109 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 DLgs 50/2016 e s.m.i., nei casi ivi
previsti, si riserva la facolta di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede
di offerta.
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Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, 1 lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’utile.

Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria ¢ regolata dall’art. 93 DLgs 50/2016 e s.m.i. e generalmente pari al 2%
dell’importo dei lavori, da presentare anche mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie,
a cio autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, cosi come meglio specificato nel
bando di gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed ¢
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 20- CAUZIONE DEFINITIVA

La costituzione della garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del DLgs 50/2016 e s.m.i. come la firma

del contratto di appalto, dovra avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante

alla ditta aggiudicataria dei lavori.

La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell’osservanza

delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, ¢ stabilita dall’art.103 del DLgs 50/2016 e s.m.i.,

nella misura del 10% dell’importo netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta

superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono

quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I’aumento ¢ di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La predetta fideiussione dovra espressamente prevedere:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell’art. 1957 del C.C..

Secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 93 del DLgs 50/2016 e s.m.i., gli importi della

cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale

rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI

CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 1I’operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva sara incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in

materia di lavori pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori.

Art. 21 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’articolo 103 del DLgs 50/2016 e s.m.i. I’appaltatore ¢ obbligato, trasmettendola in
copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza
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assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato
di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato).

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel
bando di gara; il massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve essere
pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 500.000
Euro.

Tale polizza deve specificamente prevedere 1’indicazione che tra le “persone/assicurate o garantite”
si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere,
della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma
devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire I’intero
periodo dell’appalto fino al termine previsto per 1’approvazione del certificato di (o collaudo
provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato).

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 92, comma 7, del
d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall’articolo 48, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m.i., la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e 1’ Appaltatore derivanti dalla esecuzione del
presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dall’art. 205 del DLgs 50/2016 e s.m.i., sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di
procedura civile al giudice del foro di Pavia.

Art. 23 - ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL CONTRATTO

Non sono state redatte tavole grafiche considerata la natura dell’appalto di Manutenzione Ordinaria.

Art. 24 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIANTI IN CORSO
D’OPERA (PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE)

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo,
quelle varianti e variazioni che riterra opportune sia nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori sia per soddisfare riconosciute esigenze prospettate da altri Enti od
Aziende interessate dalle opere, senza che I’ Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale
d’appalto dei LL.PP e nel presente Capitolato Speciale e nei limiti di cui all’art. 106 del DLgs
50/2016 e s.m.i..
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Art. 25 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Ogni variazione al progetto approvato deve essere introdotta nei modi e nei termini previsti dall’art.
106 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

Non sono considerate, ai sensi dell’art. 149, comma 1 del DLgs 50/2016 e s.m.i., varianti gli
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati a prevenire e
ridurre 1 pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente ’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione
superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci
per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante

Art. 26 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le norme previste dal vigente Capitolato Generale
d’ Appalto emesso dal Ministero dei LL.PP., cosi pure per quanto previsto dallo stesso su qualsiasi
categoria di lavori previsti da questo Capitolato, per quanto non espressamente detto.

Art. 27 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere 1’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101del DLgs 50/2016 e s.m.i., prima dell’avvio delle
procedure di affidamento, individua un direttore dei lavori, che puo essere coadiuvato da uno o pit
direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il responsabile unico del procedimento, nella fase
dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del
coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 1’esecuzione previsto dal decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore
della conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

L’ Appaltatore dovra presentare alla D.L., entro sei giorni dalla data del verbale di consegna, un
dettagliato programma esecutivo dei lavori, suddivise nelle varie categorie e singole voci, coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione.

Tale programma dovra riportare anche le tempistiche degli interventi e le modalita di lavorazione
delle singole operazioni (indicando anche i macchinari utilizzati) al fine di garantire la Stazione
appaltante sulla qualita ultima ottenuta nei lavori.

Tale programma, se approvato dalla D.L., che puo far apportare modifiche, ¢ impegnativo per
I’appaltatore che ha I’obbligo di rispettarlo.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione
di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1I’Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La D.L., d’intesa con I’U.T.T., si riserva la facolta di fare eseguire lavorazioni di fresatura e/o di
stesa di conglomerati bituminosi degli assi stradali principali anche in orario notturno.
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Entro dieci giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori 1’Appaltatore dovra sgomberare
completamente il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta.

La sicurezza nelle aree di cantiere dovra essere garantita dall’ Appaltatore in conformita a quanto
previsto dalle normative vigenti in materia. Sara altresi a carico dell’impresa esecutrice dei lavori
provvedere alla segnaletica notturna e diurna nelle zone interessate dai lavori secondo quanto
previsto dal Nuovo Codice della Strada e secondo quanto dovra concordare con il Comando di
Polizia Municipale locale e con I’ Ufficio Tecnico del Traffico.

Da ultimo si fa presente la necessita di gestire in modo razionale il cantiere al fine di consentire la
fruizione degli accessi sia pedonali che carrai da parte dei frontisti privati.

Art. 28 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E
NOTTURNO

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove 1
lavori vengono compiuti.

Non ¢ consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2
R.D. 10/9/1923 n. 1957).

Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.

Art. 29 - CONSEGNA DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se ¢
indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, 1’appaltatore ¢ escluso
dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del DLgs 50/2016 e
s.m.i. se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che I’opera
appaltata ¢ destinata a soddisfare, la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori,
nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Per ragioni d’urgenza I’esecuzione dei lavori avra inizio non appena divenuta efficace
I’aggiudicazione e contestualmente alla loro consegna. L’impresa aggiudicataria, dovra presentare il
proprio programma esecutivo dei lavori, che preveda I’esecuzione delle opere.

3. I RUP accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza
(idoneita tecnico professionale, ecc..) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma
1 e ne comunica I’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i1 lavori non possono essere
iniziati.
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4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole
parti consegnate, se I’urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 30 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante ¢ tenuta ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico qualificato, giusto il
disposto di cui all’art. 24 del D. Lgs. 50/16 che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa
a tale carica.

Art. 31 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L’ Appalto avra una durata indicativamente compresa tra il 01/10/2017 ed il 31/12/2017, ovvero a
tutto il 31/12/2017 a prescindere dalla data di consegna dei lavori.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 107 del Dlgs
50/2016.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma dell’art.
199 del d.P.R. 207 del 2010.

Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile
giudizio) indicato con ordine di servizio per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a
1 %o dell’importo contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli
oneri stanziati per la sicurezza ex D.Lgs. 81/°08, non soggetti a ribasso).

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1 %o), trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi,

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna
dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

e) Ritardato e/o mancato uso del software informatico di gestione di manutenzione “Hermes”
come meglio descritto nel presente capitolato all’art.7.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non puo superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; qualora 1 ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 108 del d.Igs 50/2016 in materia
di risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 32 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI

L’Appaltatore ha 1’obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale
rappresentante con ampio mandato, in conformita di quanto disposto dall’art. 4 del Capitolato
Generale.

La Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di chiedere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, senza
che per ci0 spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Il Direttore dei Lavori, visto il disposto dell’art. 6 del Capitolato Generale, ha il diritto, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Art. 33 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

Qualora I’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento di materiali
occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, 1’esecuzione dei lavori
entro 1 termini stabiliti dal contratto, la Stazione appaltante stesso potra, con semplice ordine di
servizio, diffidare I’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potra provvedere senz’altro
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all’ Appaltatore, precisando la qualita la quantita ed 1 prezzi dei materiali e
I’epoca in cui questi potranno essere consegnati all’ Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’ Appaltatore, al loro prezzo
di costo a pi¢ d’opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della
Stazione appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’ Appaltatore ai
prezzi del contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra 1’Appaltatore ¢ senz’altro obbligato a ricevere tutti i
materiali ordinati dalla Stazione appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilita,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore stesso
che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della Stazione
appaltante di applicare in danno dell’ Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel
presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del D.M. 145/00.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al
netto del ribasso d’asta e della prescritta ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 del Dlgs 50/2016,
raggiunga la cifra di € 50.000,00= di lavori.

11 certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia I’ammontare, verra rilasciato dopo
I’ultimazione dei lavori.
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In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto per causa imputabile alla Stazione Appaltante,
sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.

Qualora I’opera sia finanziata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e si dovessero
verificare ritardi nell’accreditamento delle somme dovute rispetto ai termini fissati nel Capitolato
Speciale d’appalto, non imputabili a questa Stazione appaltante, 1’appaltatore non potra richiedere
interessi, sospensioni dei lavori, messa in mora od altro nei confronti della Stazione appaltante e
I’eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per il ritardato
pagamento non dovra tenere conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di
somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai
sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 180, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, compresi negli stati
d’avanzamento dei lavori per il pagamento.

Art. 35 - CONTO FINALE

I conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori espressa sul relativo
verbale seguendo le modalita previste dagli artt. 200, 201, 202 del d.P.R. 207 del 2010.

Art. 36 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con
D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico
dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’opera.

2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.

3) L’esecuzione presso Istituti specializzati, di tutte le esperienze ed assaggi di materiali secondo
le richiesta della D.L.. Detti campioni saranno mantenuti a disposizione nel competente ufficio
di cantiere.

4) Le eventuali prove di carico su manufatti di notevole importanza statica, pali di fondazione,
solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante (comprese le fondazioni stradali).

5) La fornitura e manutenzione di cartelli d’avviso, di fanali di segnalazione notturna e quanto
venisse richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tutto in conformita a quanto previsto dal
vigente Nuovo Codice della Strada. Sara altresi a carico dell’ Appaltatore la regolamentazione
del traffico durante il periodo dei lavori.

6) Nel cantiere (ovvero, considerata la natura dell’ Appalto, sull’autocarro) dovra essere installata
e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non
inferiori a m. 1.00 (larghezza) per m. 2.00 (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal
direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. La tabella dovra essere
realizzata con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovra recare
impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguente schema tipo:
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COMUNE DI PAVIA
ASSESSORATO AI LL.PP.

SERVIZIO MANUTENZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade con pavimentazione lapidea, n ciottoli e in

conglomerato bituminoso — anno 2017. COD. INT.: POP168.

IMPORTO CONTRATTUALE: € .........ccccoovvii.... = (di cui € 6.981,70 per oneri di sicurezza
ex D. Lgs. 81/°08).

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Matteo Segagni

DIRETTORE DI CANTIERE: Qualifica — Nominativo —n. cell. .........cccccvevreviiiinciiieeeiee e,
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ex
D.Lgs. 81/08): ...................

7) L’osservanza delle norme in vigore relative a tutte le assicurazioni degli operai.

8) L’osservanza delle norme di cui all’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300: Statuto dei
Lavoratori.

9) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di avanzamento.

10) 11 pagamento delle tasse e concessioni comunali per occupazione di suolo pubblico, di passi
carrabili, ecc.

11) L’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri di cui al
D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164.

12) Consentire ’uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla D.L. mediante redazione
dell’apposito verbale circa lo stato delle opere, per la garanzia dei danni che potessero derivare
alle stesse.

13) L’osservanza del disposto della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967,
e le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

14) L’osservanza delle norme sugli edifici in muratura ai sensi del D.M. 20.11.1987 (G.U. 5/12/87
n. 285, S.0.)

15) L’osservanza del D.M. del 22.1.2008 e del D.M. del 20.2.92 sugli impianti tecnologici.

16) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque
entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

17) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere
effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

18) 1l cantiere dovra essere gestito a tratti su mezza carreggiata, realizzando parti limitate e di volta
in volta contigue del previsto rifacimento, al fine di arrecare un minor disagio alla cittadinanza
e di consentire costantemente gli accessi a tutte le proprieta. In casi particolari potranno essere
messe in opera provvedimenti temporanei (pedane, piastre, ecc.) per consentire 1’accesso alle
proprieta private sia ai veicoli che alle persone.
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19) L’osservanza degli obblighi e delle norme relative alle prescrizioni di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri come specificato nei precedenti articoli "Piani di sicurezza" e
"Responsabilita e adempimenti dell’appaltatore”.

20) Saranno a totale carico dell’Appaltatore eventuali operazioni di rilievo plano-altimetriche
(picchettazioni, livellazioni e rilievi topografici di dettaglio) necessarie per tracciare
correttamente sul terreno il posizionamento delle opere da eseguire; tali operazioni di campagna
potranno essere altresi richieste dalla Direzione dei Lavori al fine di regolarizzare o riadeguare
quelle previste in fase progettuale.

21) L’impresa aggiudicataria assume I’onere di utilizzare, per 1’esecuzione dei lavori da svolgere
quotidianamente, la piattaforma informatica “Hermes” in dotazione all’Amministrazione
Comunale secondo le modalita indicate nel presente capitolato e le indicazioni operative date
all’appaltatore successivamente all’atto della consegna e nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Art. 37 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque
nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’ Appaltante.

L’ Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici
della Direzione Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti
autorita.

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario €
obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente
soprintendenza ed al comune.

Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell’opera comportasse
oneri imprevisti /0 una minore utilizzazione della superficie, 1’appaltatore avra diritto ad una
proroga del termine di ultimazione dei lavori. Resta fermo che null’altro avra a pretendere
I’appaltatore per tali sospensioni dei lavori.

Resta, comunque, in facolta del comune di richiedere all’appaltatore 1’esecuzione di opere
provvisionali e di ripristino ambientale richieste dai competenti organi di controllo, concordando
congruo termine per la loro esecuzione.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori dei rinvenimenti di cui
trattasi nei commi precedenti.

Art. 38 - BREVETTI D’INVENZIONE.

Sia che Stazione appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d’invenzione, sia che I’ Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei
Lavori, I’ Appaltatore dovra dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a
tutti 1 relativi obblighi di legge.

Art. 39 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell’appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.
Per le prestazioni d’opera e materiali verranno redatte apposite liste degli operai e mezzi d’opera.
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Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Capitolato
generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145.

Art. - 40 DISPOSIZIONI DI ULTIMAZIONE

40/a Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, con le modalita e nei termini previsti dall’art. 199 del d.P.R. 207 del 2010, il certificato di
ultimazione;

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con 1’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente Stazione appaltante.

40/b Termini per il collaudo/I’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di (collaudo o regolare esecuzione) ¢ emesso entro il termine perentorio di
(rispettivamente 6 o 3 mesi) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall’art. 102 del
D. Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del d.P.R. 207 del 2010.

40/c  Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 1’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.
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Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 42 - ELENCO PREZZI UNITARI

Per quanto concerne la descrizione ed i prezzi unitari per le opere, vedasi elenco allegato al
presente Capitolato.

27



TABELLA

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - articolo 4

bituminoso — anno 2017.

Lavori di manutenzione Categoria ex allegato A Euro
ordinaria strade con| D.PR.n.207del2010
pavimentazione lapidea, in

cittoli in conglomerato

Incidenza manodopera %

1

Opere stradali Prevalente 0G3 245.000,00=

43,53%

Al sensi dell’articolo 105, comma 2, Dlgs 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili
nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 245.000,00=

43,53%

TABELLA «B»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori

1 Canone per servizio di reperibilita (voce 1 — CME) 3.600,00=
2 Demolizioni e messe in quota (voci 7-8-9-10 CME) 10.847,50=
3 Ripristini e costruzioni di pavimentazioni (voci 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 89.022,00=
22-23-24-25-26-27-28 CME)

4 Manufatti cementizi (voce 11 CME) 4.930,00=
5 Arrotondamento (voce 30 CME) 74,80=
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 108.474,30=
1 Operai per opere stradali (voci 2-3 CME). 75.152,00=
2 Nolo a caldo di mezzi d’opera (voce 4-5-6 CME). 54.392,00=
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA 129.544,00=
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 +2) 238.018,30=
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (voce ISCME) 6.981,70=

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA
b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2 + 3) 6.981,70=
TOTALE DA APPALTARE (sommadia+b) 245.000,00=

28




Calcolo percentuale di manodopera

4 A 4 a4
© % U > A PO 2o ©oN OO = Z

W W W W W NDMND MDD MDD MDD
a A ND 2 O © 0N O~ WD =+ O

Voce di computo
Canone per servizio di reperibilita
Demolizione di pavimentazioni stradali
sistemazione ciglio
scarifica massicciata
scarifica marciapiedi
taglio pavimentazione
f/p cordoli poliuretano
sistemazione in quota cordoli granito
f/p cordoli cls
f/p cordoli granito
f/p cordoli granito curvi
f/p tout venant
f/p binder
f/p massetto cls
f/p micro
fresatura
f/p tappeto mma30 - pavimentazioni str.
ripristino acciottolato
f/p lastre porfido
f/p cubetti porfido
ripristino porfido
sigillatura porfido
f/p pozzetto
messa in quota pozzetti grandi
messa in quota pozzetti piccoli
messa in pristino segnaletica verticale
posa segnaletica orizzontale
posa segnaletica orizzontale quadra
f/p panchine/parapett/arredi vari
operaio
nolo escavatore
nolo autocarro
arrotondamento
sicurezza
materiali

Totale € % manodopera Importo manodopera €
€ 3.600,00 0,00% €0,00
15,00% €0,00
15,00% €0,00
€6.347,50 26,12% € 1.657,97
€ 4.500,00 26,12% €1.175,40
47,89% €0,00
20,00% €0,00
€1.500,00 35,00% € 525,00
€1.000,00 30,54% € 305,40
€1.252,50 30,54% € 382,51
30,54% €0,00
€1.950,00 2,85% € 55,58
€5.313,00 7,79% €413,88
€4.930,00 7,79% € 384,05
€ 23.045,00 40,00% €9.218,00
15,00% €0,00
€5.940,00 6,20% € 368,28
€ 18.750,00 35,00% €6.562,50
35,00% €0,00
35,00% €0,00
€9.005,00 35,00% €3.151,75
35,00% €0,00
35,00% €0,00
35,00% €0,00
35,00% €0,00
35,00% €0,00
35,00% €0,00
35,00% €0,00
€1.689,50 7,00% €118,27
€75.152,00 100,00% €75.152,00
€20.512,00 35,00% €7.179,20
€ 33.880,00 0,00% €0,00
€74,80 0,00% €0,00
€6.981,70 0,00% €0,00
€19.577,00 0,00% €0,00
43,53% € 106.649,78

TOTALE € 245.000,00

PERCENTUALI MANODOPERA ESTRAPOLATE DALLE MODALITA' DI CALCOLO REGIONE UMBRIA
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QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - Parte 11 -

Art. 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I’ Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti di legge, idoneita, qualita,
durabilita stabiliti dal presente Capitolato.

L’impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterra
di sottoporre 1 materiali impiegati o da impiegare, o ad eseguire sempre a suo carico prove in sito sui
lavori eseguiti.

Dette prove dovranno avvenire in un laboratorio ufficialmente autorizzato e scelto dalla D.L.
L’impresa ¢ tenuta a presentare, dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono
richieste particolari caratteristiche, escludendo quei materiali che nelle prove precedenti abbiano
dato esito negativo.

La ghiaia, il ghiaietto, la sabbia, il pietrisco, il bitume, I’emulsione bituminosa saranno fornite nella
qualita e quantita che di volta in volta verranno ordinate dalla D.L.-

Art. 2 - GHIAIA

Dovra presentare la pezzatura come da elenco prezzi; la D.L. ha facolta di modificare le dimensioni
delle ghiaie di cui al relativo articolo dell’elenco prezzi, riducendo il diam. minimo di cm. 2 od
aumentando il diam. massimo di cm. 7 senza che il prezzo abbia a subire modificazioni.

La ghiaia dovra essere costituita da elementi omogenei, derivanti da rocce durissime di tipo costante
e di natura consimile tra loro, escludendo le parti contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica
o rivestite da incrostazioni.

Art. 3 - PIETRISCO

Dovra provenire dalla frantumazione di rocce silicee o dalla struttura cristallina o calcarea
durissima, con alta resistenza alla compressione, urto, abrasione, gelo.

Potra essere di dimensioni maggiori o minori di quelle prescritte a seconda della richiesta della
D.L.

Si dovranno impiegare i materiali silicosi, che hanno in generale scarso legante, solo per le
massicciate, mentre per i semplici macadam all’acqua si impiegheranno materiali con forte potere
legante.

Art. 4 - PIETRISCHETTO E GHIAINO

Per lo strato riguardante il trattamento superficiale, dovra essere di durezza elevatissima,
proveniente da rocce silicee a struttura microcristallina, non fragile o (almeno) durissimo, costituito
da elementi assortiti come indicato nelle varie voci di elenco prezzi, ed assolutamente scevro da
materiali polverulenti.
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La ghiaia ed il ghiaino dovranno essere depurati da terra, sabbia, e da ogni materiale eterogeneo, e
percio sottoposti, (ove necessario), a ripetute vagliature e lavature fino all’ottimale purgatura e
pulizia.

Le operazioni di depurazione suddette non dovranno essere eseguite lungo le strade od i passaggi in
genere.

Le somministrazioni dovranno avvenire entro i termini previsti nei buoni di ordinazione nei luoghi
indicati dalla D.L.; in assenza di ordinazione ¢ fatto divieto all’impresa il deposito di ghiaia,
pietrisco ed ogni altro materiale sul suolo Comunale. La custodia e la regolarizzazione di ghiaie,
pietrisco e di ogni materiale per la manutenzione stradale, si intende a carico dell’appaltatore fino al
momento della misurazione ed accettazione; ¢ obbligo dell’appaltatore fare in modo che la
regolarizzazione dei materiali avvenga prima dell’accettazione, secondo le richieste della D.L.
Qualora la qualita di ghiaia, pietrischetto e materiali forniti in genere, non corrispondesse a quella
prescritta ed indicata dal Direttore dei Lavori, il materiale stesso verra rifiutato e 1’appaltatore dovra,
a sua cura e spese, rimuoverlo e provvedere alla sua sostituzione secondo le prescrizioni
contrattuali.

Art. 5 - ACQUA

Qualora dovesse rendersi necessario il prelievo d’acqua dagli idranti stradali, sara necessario il nulla
osta dell’A.S.M. con le eventuali spese a carico dell’appaltatore.

Art. 6 - TELI DI GEOTESSILE

Il telo geotessile dovra avere le seguenti caratteristiche:
- composizione: sara costituito da polipropilene senza I’impiego di collanti e potra essere
realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive:

1) con fibre a filo continuo;
2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";
3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante aggugliatura meccanica.

I1 telo geotessile dovra altresi avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:

- coefficiente di permeabilita: per filtrazioni trasversali, compreso tra 10-3 e 10-1 cm/sec. (tali
valori saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm. di larghezza non inferiore a 600 N/5 cm.,
con allungamento a rottura compreso tra 10% e 1’85%. La D.L. potra dietro opportune e motivate
esigenze ordinare che il telo impiegato abbia resistenza a trazione non inferiore a 1200 o 1500
N/5cm., fermi restando gli altri requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessore del geotessile occorrera effettuare le prove di
laboratorio, a carico dell’Impresa, secondo le prove CNR pubblicate sul B.U. n°.110 del 23.12.1985
e sul B.U. n°111 del 24.12.1985.

Tutte le altre caratteristiche del geotessile dovranno essere verificate mediante prove dirette a totale
carico dell’Impresa, in alternativa sara discrezione della D.L. accettare certificazioni fornite dalle
Ditte produttrici comprovanti le caratteristiche del prodotto.

Il telo sara compensato a m2 secondo quanto previsto in elenco prezzi; ai fini della contabilita non
verranno conteggiati i cm. di sovrapposizione che dovranno essere in ogni caso non inferiori a 30.
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Art. 7 - GEOGRIGLIA BI-ORIENTATA PER RINFORZO SOTTOFONDI
DESCRIZIONE : Geogriglia di rinforzo sottofondi

Stabilizzazione di sottofondi cedevoli mediante impiego di geogriglia di rinforzo biorientata in
polipropilene (PP). La geogriglia ¢ costituita da una struttura piana monolitica con una distribuzione
regolare di aperture circa rettangolari che individuano fili longitudinali e trasversali e deve garantire
elevate resistenze ed elevati moduli elastici a trazione. Le giunzioni tra 1 due ordini di fili devono
essere parte integrante della struttura della Geogriglia e non devono essere ottenute per intreccio o
saldatura dei singoli fili per garantire la capacita di assorbimento delle forze e di confinamento del
terreno.

I1 suddetto materiale deve essere reso in cantiere in bobine di larghezza non inferiore ai 4,00 m.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ISO 9864 Determinazione della massa areica;

EN ISO 10319: Prova di trazione a banda larga;

EN ISO 10320:1999: Geotessili e prodotti affini - Identificazione in cantiere — Imballaggio.

Le Geogriglie dovranno essere marcate CE in conformita alle norme:

EN 13249: Costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico;
EN 13250: Costruzione di ferrovie;

EN 13251: Costruzioni di terra, fondazioni e strutture di sostegno;
EN 13253: Opere di controllo dell’erosione;

EN 13254 Costruzione di bacini e dighe;

EN 13255: Costruzione di canali;

EN 13257: Discariche per rifiuti solidi;

EN 13265: Progetti di contenimento di rifiuti liquidi.

Il Sistema Qualita del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO
9001:2000.

MATERIALI

Le Geogriglie, realizzate al 100% in polipropilene proveniente da aziende qualificate e certificate,
sono stabilizzate agli UV mediante impiego di carbon black.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

Il materiale reso in bobine deve essere movimentato con muletto o escavatore facendo attenzione a
non danneggiare la struttura. Il materiale deve essere conservato in luogo asciutto e ben ventilato
protetto dall’esposizione ai raggi solari e per nessun motivo deve essere stoccato in prossimita di
materiali infiammabili e fonti di calore. Una volta installato deve necessariamente essere ricoperto
con il materiale da rilevato entro 4 mesi.

Procedure d’installazione di geogriglie bi-orientate:
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Il piano di posa deve essere preliminarmente regolarizzato asportando eventuali radici, sassi o detriti
che possono trovarsi sul luogo e opportunamente rullato e compattato.

La geogriglia deve essere stesa alla quota di progetto; per agevolare 1’installazione si suggerisce di
fissare al sottofondo le estremita mediante impiego di ferri sagomati ad “U” in modo da limitare
evitare eventuali ondulazioni. Le eventuali sovrapposizioni tra rotoli adiacenti vanno effettuate nella
direzione di stesa del riempimento. E’ necessario che le sovrapposizioni siano mantenute durante le
operazioni di riempimento. A tal fine, ¢ possibile prevedere la posa di piccoli cumuli di terreno
lungo la sovrapposizione, ovvero la legatura delle geogriglie mediante fascette strozzacavo in
plastica.

Al fine di evitare danneggiamenti che ridurrebbero le caratteristiche meccaniche delle geogriglie ¢
vietato il transito di veicoli non gommati direttamente sulla geogriglia fino alla stesa sulla stessa del
materiale da rilevato.

Compattare il terreno alla densita prescritta. Utilizzare solo attrezzatura molto leggera per
compattare il primo strato su terreno molto soffice. Se necessario risvoltare il geosintetico alle
estremita esterne per incrementare le prestazioni.

SOGGEZIONI AMBIENTALI

Misure tecniche di protezione:

Temperatura di stoccaggio <40°C

Temperatura di trasporto <40°C

Temperatura di carico/scarico > -5°C

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Polimero costituente il manufatto 100%PP
(Polipropilene)

Peso unitario (ISO 9864) 270 g/m?

Dimensione bobine 4,00 m x 100,00 m

Resistenza massima a Trazione su singolo filo (EN ISO 10319) MD 20,0 kN/m
TD 20,0 kKN/m

Allungamento a Snervamento (EN ISO 10319) MD 11%
TD 10%

Resistenza al 2% di allungamento (EN ISO 10319) MD 7,0 kN/m

TD 7,0 kN/m

Resistenza al 5% di allungamento (EN ISO 10319) MD 14,0 kN/m

TD 14,0 kN/m

Durabilita: durabilita minima prevista di 50 anni in terreni naturali con 1.6 < pH < 13 e temperature
fino a 40°C sulla base dei relativi risultati delle prove di Laboratorio. Si raccomanda di proteggere il
prodotto dall’esposizione solare entro 4 mesi dalla data di installazione.

Devono inoltre possedere: inerzia chimica totale, imputrescibilitd, inattaccabilita da parte di roditori
e microrganismi, insensibilita agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra, stabilita ai raggi
ultravioletti ottenuta mediante adatti quantitativi di nerofumo.
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PROVE DI QUALIFICAZIONE

Le Geogriglie devono essere marcate CE in conformita alle norme EN 13249, 13250, 13251, 13253,
13254, 13255, 13257 e 13265.

Il Sistema Qualita del Produttore deve essere certificato a fronte delle norme UNI EN ISO
9001:2000.

PROVE DI ACCETTAZIONE

Le caratteristiche prestazionali sopra esposte devono essere confermate con una dichiarazione di
conformita, redatta dal produttore ed all’occorrenza accompagnata dalle relative prove di
laboratorio, rilasciata su richiesta della D.L. a prescindere dalla quantita di materiale consegnato.

PROCEDURE D’INSTALLAZIONE DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE SU SOTTOFONDI
STRADALI

1. Le geogriglie bi-orientate vanno stese direttamente sul sottofondo stradale che deve essere
preliminarmente ripulito di tutti gli alberi, sassi o detriti vari che eventualmente possono trovarsi sul
luogo. 1l sottofondo deve poi essere compattato realizzando una pendenza sufficiente a consentire il
drenaggio.

2. Le geogriglie vanno stese alla quota di progetto e fissate al sottofondo con ferri sagomati ad "U"
al fine di poter srotolare la bobina nella direzione in cui si sviluppa il rilevato. L’estremita terminale
del rotolo deve poi essere tesa e fissata anch’essa per evitare che la geogriglia si allenti e si abbiano
delle ondulazioni. Le eventuali sovrapposizioni tra rotoli adiacenti vanno effettuate nella direzione
di stesa del riempimento. Le minime sovrapposizioni raccomandate sono le seguenti:

CBR Sovrapposizioni consigliate (m)
>3 0,30
1+3 0,50
<1 0,75

In base alle indicazioni del Progettista, sovrapposizioni maggiori possono rendersi necessarie in
base al tipo di terreno sottostante. E’ necessario che le sovrapposizioni siano mantenute durante le
operazioni di riempimento. A tal fine, € possibile prevedere la posa di piccoli cumuli di terreno
lungo la sovrapposizione, ovvero la legatura delle geogriglie mediante fascette strozzacavo in
plastica.

3. Al fine di evitare danneggiamenti che ridurrebbero le caratteristiche meccaniche delle geogriglie
stesse deve essere fatto assoluto divieto al transito di veicoli, in particolar modo quelli cingolati,
sulle  geogriglie fin quando queste non siano state ricoperte di terreno.

4. In base alla resistenza di taglio del terreno di sottofondo, due distinte procedure d’installazione
sono applicabili:

Terreno ad elevata resistenza: scaricare il terreno di riempimento sul terreno precedentemente
compattato o al di fuori dell’area coperta dalle geogriglie, in modo da evitare il danneggiamento delle
stesse. Il terreno sara quindi steso sulle geogriglie ancora scoperte utilizzando una spianatrice. Per non
sforzare le sottostanti geogriglie, € necessario dare anche un movimento verticale alla pala.
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Terreno a bassa resistenza: scaricare il terreno di riempimento sul terreno precedentemente compattato
o su un’area in grado di supportare il peso del terreno. Il terreno sara quindi steso sulle geogriglie ancora
scoperte utilizzando una spianatrice. Per non sforzare le sottostanti geogriglie, ¢ necessario dare anche
un movimento verticale alla pala.
Quando il terreno ha una resistenza molto bassa, lo spessore dello strato di terreno ¢ funzione della
procedura di posa in opera e della stessa resistenza a taglio. In queste condizioni € necessario operare
con una spianatrice leggera e con un minimo di 30 cm di terreno di riempimento prima di procedere alla
compattazione. Se il passaggio dei mezzi provoca solchi o pompaggio di fango, aggiungere terreno di
riempimento per rinforzare la sezione. I solchi vanno sempre riempiti con terreno addizionale e non
livellati.

5. Compattare il terreno alla densita prescritta. Utilizzare solo attrezzatura molto leggera per compattare
il primo strato su terreno molto soffice. Se necessario risvoltare il geosintetico alle estremita esterne per
incrementare le prestazioni.

6. Se sono prescritti piu strati, ripetere le fasi: 2, 3,4 e 5.

7. Stendere e compattare 1’asfalto nel modo consueto dopo che il terreno si ¢ consolidato.

8. Allo scopo di migliorare la resa delle geogriglie, la seguente tabella suggerisce la distribuzione

granulometrica ottimale. Diversi tipi di terreno di riempimento si sono dimostrati molto efficaci in
molteplici progetti realizzati in tutto il mondo.

Larghezza maglia (mm) % di passaggio nella maglia
30 100

20 50-100

6 20-50

4,76 25-50

0,15 5-15

0,074 <10

Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE DI MANO D’OPERA, MEZZI DI TRASPORTO
ATTREZZI E MEZZ1 D’OPERA

L’appaltatore ¢ tenuto alla somministrazione degli operai e dei mezzi richiesti per le opere di cui
all’art.1 e particolarmente alla rimozione del fango e della polvere, lo spandimento della ghiaia, lo
spurgo dei cavi colatori, la regolarizzazione ed il raddrizzamento dei cigli, il taglio e lo sradicamento
delle erbe, il trasporto dei detriti, i tagli di scolo, sgombro neve, spandimento di sabbia in occasione di
gelate ecc.

I mezzi di trasporto consisteranno in automezzi, motomezzi ecc. con rispettivi conducenti.

Art. 9 - CILINDRATURA

Per la cilindratura della massicciata a macadam ordinario dovra essere usato il rullo compressore di peso
non inferiore a 16 ton., salvo i casi particolari nei quali la D.L. non ritenga opportuno decidere
diversamente.

I1 rullo dovra mantenere una velocita oraria uniforme non superiore a 3 Km/h., il lavoro di compressione
e cilindratura dovra essere iniziato al margine della strada e proseguito gradatamente verso il centro,
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avendo cura di ricoprire una striscia di almeno 20 cm. ad ogni nuova passata; non dovranno essere
cilindrati o compressi strati di ghiaia superiori a cm.12 di spessore (misurati precedentemente).

I compressori saranno forniti a pie d’opera dall’impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
tutto quanto 1’occorrente per il funzionamento (olio combustibile ecc.).

Art. 10 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

L’applicazione sulla superficie della massicciata cilindrica di qualsiasi rivestimento, richiede una
rigorosa pulizia preventiva del fondo in modo che si possa vedere presentato a nudo il mosaico dei pezzi
di pietrisco.

Qualora non fosse necessario procedere alla ripulitura della massicciata con accurato lavaggio, la stessa
dovra essere eseguita con soffiatrici meccaniche.

Dovra essere comunque escluso il lavaggio in presenza di condizioni climatiche tali per cui non si possa
garantire 1l veloce asciugamento della massicciata, richiesto dal tipo di rivestimento da eseguire sulla
medesima.

L’applicazione dei trattamenti di superfici si opereranno, in genere, su meta della massicciata per volta,
in modo da non ostacolare il transito di utenti e con I’accorgimento di provvedere alla tutela degli stessi
mediante opportune segnalazioni od altri mezzi.

Art. 11 - FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

Tale fondazione sara costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con 1’aggiunta o meno di legante naturale, il quale ¢ costituito da terra passante al setaccio
0.4 UNL

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava e frantumato; in ogni caso le miscele e le
proporzioni ottimali dovranno essere oggetto di idoneo studio di laboratorio.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dai dati progettuali o dalle prescrizioni impartite
dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portanza del sottofondo; la stesa avverra per strati successivi,
ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm.20.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA IMPIEGARE

I materiale in opera, dopo I’eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche

seguenti:

1) I’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm., ne forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme

praticamente concorde a quello delle curve limite:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 100

Crivello 40 75-100
Crivello 25 60-87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Setaccio 2 15-40
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Setaccio 0.4 7-22
Setaccio 0.075 2-10

3)rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3;

4)perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5)equivalente in sabbia(i) misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore
dell’equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla D.L. in funzione delle provenienze e delle
caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35, la
D.L. richiedera in ogni caso la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6);

6) indice di portanza CBR(ii), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito su materiale passante
al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di
### 2% rispetto all’umidita ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 1’accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4) e 5), salvo nel caso
citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

STUDI PRELIMINARI

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla D.L. mediante prove di laboratorio, a carico
dell’Impresa, su campioni che la stessa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente 1’Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di
lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata.
I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla D.L. in corso d’opera, sempre a
carico dell’Impresa, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il
costipamento.

MODALITA ESECUTIVE

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm. e dovra presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere 1’umidita prescritta in funzione della densita, ¢ da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque, eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere
rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.

II materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.

I costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al
95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata(iii).

i) N°. 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento.
(Y ASTM D 1883/61-T, oppure CNR-UNI 10009- Prove sui materiali stradali; indice CBR di portanza di una terra.

(™ AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". Se la misura
in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm., la densita
ottenuta verra corretta in base alla formula:
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Il valore del modulo di compressibilita ME, misurato con piastra da 30 cm. di diametro(iv) (Norme
Svizzere VSS-SNV 670317) nell’intervallo fra 0.15 e 0.25 N/mm?2., non dovra essere inferiore a 80
N/mm?2.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., controllato a mezzo di un
regolo di m. 4,00 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pitt o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita alle prescrizioni avanti indicate, ¢ buona norma
procedere subito all’esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori, un
intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo
strato di fondazione, a costipamento ultimato. Cio0 allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di
asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di
fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel
caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dop