



COMUNE DI PAVIA
*** **
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4
COMPOSTO DI N° ... PAGINE E' PARTE
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.
N° DEL**

**SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CARMELO FONTANA**

OGGETTO: Realizzazione di nuova rotatoria tra Strada Paiola e Via Don Gnocchi - Anno 2016.

Quadro economico

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Geom. Matteo Segagni)

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Paolo Cangelosi)

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Dott. Ing. Davide Federico)

Il Responsabile del Settore
(Dott Arch. Mauro Mericco)

Pavia, 24 ottobre 2016
Codice Intervento: **POP 089**



COMUNE DI PAVIA
*** **
SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

Realizzazione di nuova rotatoria tra Strada Paiola e Via Don Gnocchi - Anno 2016. -Codice Intervento: POP089/16	Q.E. n. 1
Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO COMUNALE	Approvato il

--

Ammontare dell'intervento:	€ 150.000,00=
----------------------------	---------------

Voci di spesa	Q.E. n. 1	Variazioni	Q.E. n. 2
LAVORI A BASE DI GARA	102.000,00		
Ribasso di gara del 0,00%	-		
ONERI SICUREZZA	8.000,00		
IMPORTO DA APPALTARE	110.000,00		
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. lavori e sicurezza 22%	24.200,00		
Spese tecniche fondo incentivo	2.200,00		
Spese tecniche (IVA compresa) per Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione	1.030,53		
Spese tecniche per incarico topografico e tracciamenti	1.899,00		
Pubblicazioni	1.200,00		
tassa appalti	30,00		
Premi di attivazione certificati "Merloni" (oggi dlgs 163/06)	66,00		
imprevisti	9.374,47		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.000,00		
TOTALE INTERVENTO	150.000,00		