



COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO
VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA
PIAZZALE CROSIONE **VIA PONTE VECCHIO**



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI/UNITÀ ABITATIVE DA DESTINARE A INTERVENTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR N. 4531 DEL 10/12/2015 NEL TERRITORIO DELL'AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA - LINEA B (cod. int. POP113)

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 1 – QUADRO ECONOMICO

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Procedimento: ing. Luigi Abelli - UTC

Progettisti: geom. Matteo Cicchinè - Tromello – (PV) Progettista incaricato
ing. Marcello Vecchio – San Genesio ed Ambito impiantistico e certificazione energetica
Uniti – (PV)

Supporto al RUP: rag. Laura Ambrosetti
dott. Alberto Bianchi
dott.ssa Nicoletta Casorati
arch. Luigi Ferrari
ing. Sara Garavani

Pavia, li 10 dicembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(arch. Mauro Mericco)

**COMUNE DI PAVIA**

*** **

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI
E ARREDO URBANO**QUADRO ECONOMICO N. 3 DEI LAVORI**INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI
UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3
- (COD. INT. POP173) - CUP G15J18000060006

Progetto esecutivo redatto da :	geom. Matteo Cicchinè -Tromello -(PV)
Finanziamento dell'opera:	Cap. 50I207.0030 anno 2018 per € 55.700,00; Cap. 50I207.0031 anno 2018 per € 28.000,00; Cap. 50I207.0106 anno 2019 per € 195.300,00;
Ammontare dell'intervento:	Euro 279.000,00

Voci di spesa Fonte finanziaria	Q.E. N. 2			VARIAZIONI			Q.E. N. 3		
	TOTALE APPALTO			TOTALE APPALTO			TOTALE APPALTO		
	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE	ATS	COMUNE	TOTALE
Importo lavori edili/impiantistici	138 224,40	12 675,60	150 900,00	3 733,52	342,38	4 075,90	141 957,92	13 017,98	154 975,90
Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica	33 617,20	3 082,80	36 700,00	0,00	0,00	0,00	33 617,20	3 082,80	36 700,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	171 841,60	15 758,40	187 600,00	3 733,52	342,38	4 075,90	175 575,12	16 100,78	191 675,90
ONERI PER SICUREZZA	8 262,32	757,68	9 020,00	-3 733,51	-342,39	-4 075,90	4 528,81	415,29	4 944,10
IMPORTO LAVORI	180 103,92	16 516,08	196 620,00	0,00	0,00	0,00	180 103,93	16 516,07	196 620,00
TOTALE OPERE DA APPALTARE	180 103,92	16 516,08	196 620,00	0,00	0,00	0,00	180 103,93	16 516,07	196 620,00
SOMME A DISPOSIZIONE									
I.V.A. LAVORI - 10%	18 010,39	1 651,61	19 662,00				18 010,39	1 651,61	19 662,00
Spese Tecniche Prog. Esecutiva+CSP+CSE+Accatastamento IVA compresa	9 885,90	0,00	9 885,90	0,00	0,00	0,00	9 885,90	0,00	9 885,90
Spese Tecniche Legge 10/1991+APE IVA compresa	1 929,84	0,00	1 929,84	0,00	0,00	0,00	1 929,84	0,00	1 929,84
Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs 50/2016 in ragione del 2,0% max	0,00	3 932,40	3 932,40				0,00	3 932,40	3 932,40
Spese di acquisizione arredi e attrezzature (IVA 22% compresa)	37 219,78	5 228,23	42 448,01	0,00	0,00	0,00	37 219,78	5 228,23	42 448,01
Spese per allacciamenti utenze	2 148,20	197,00	2 345,20				2 148,20	197,00	2 345,20
Imprevisti (max 5%)	1 701,97	249,69	1 951,66	0,00	0,00	0,00	1 701,97	249,69	1 951,66
Tassa appalti	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70 896,08	11 483,92	82 380,00	0,00	0,00	0,00	70 896,08	11 483,92	82 380,00
TOTALE INTERVENTO	251 000,00	28 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	28 000,00	279 000,00

Pavia, li 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Luigi Abelli)IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Mauro Mericco)