

# INTERVENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE PONTE SUL NAVIGLIO PAVESE TRA VIA GHISONI E VIALE REPUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA



**PAVIA**

**VIALE REPUBBLICA - VIA GHISONI - PIAZZALE SAN GIUSEPPE**

**COD. INT.:** POP195

**COMMITTENTE:**

**COMUNE DI PAVIA**

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

**R.U.P. Arch. Mara Latini**

**PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:**



**STUDIO CALVI s.r.l.** Ingegneria e Architettura

Via San Severino Boezio 10, 27100 Pavia Italia

Tel. +39 0382/538817 - Fax +39 0382/538702

e-mail: info@studiocalvi.eu - www.studiocalvi.eu

**COLLABORATORI:**

Ing. MARTINO SIGNORILE  
Ing. MARCO TERMINE  
Arch. LILIANA BORRINI  
Ing. ANDREA DOSSENA  
Ing. FEDERICA BOZZARELLI  
Ing. MARTINA COGLIANO  
Ing. MICHELE CASERINI  
Ing. SIMONE LENZO

**SISTEMA DI  
GESTIONE QUALITA'  
UNI EN ISO 9001  
CERTIFICATO DA  
ITALCERT**

**RESPONSABILI:**

**COORDINATORE GENERALE DI PROGETTO:**  
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

**PROGETTO DELLE OPERE ARCHITETTONICHE:**  
Arch. Davide Tagliaferri

**PROGETTO DELLE OPERE STRUTTURALI:**  
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

**PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI:**  
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

**PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:**  
Prof. Ing. Gian Michele Calvi

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE:**  
Ing. Nicola Verdi

**FASE:**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**SCALA:**

**DISCIPLINA DI PROGETTO:**

**DOCUMENTI ECONOMICI**

**DATA DI PRIMA EMISSIONE:**

**Ottobre 2020**

**OGGETTO:**

**Quadro economico**

**REVISIONE CORRENTE:**

**R0**

**PREPARAZIONE:**

**NV**

**CONTROLLO:**

**MM**

**APPROVATO:**

**GMC**

**CODICE:**

**0882**

**FILE:**

0882-DC-PE-QE-R0\_Quadro Economico

**QE**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI				
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	LAVORI PER NUOVO PONTE E PASSERELLA		836.595,45 €	
A2	LAVORI PER RIFACIMENTI STRADALI		395.282,86 €	
A3	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI		29.489,20 €	
A4	IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE		50.739,84 €	
A5	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>1.312.107,35 €</b>	
A6	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>37.673,00 €</b>	
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)</b>			<b>1.349.780,35 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>SPESE TECNICHE</b>			
B1	PROGETTAZIONE		34.800,00 €	
B2	DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA		92.900,13 €	
B3	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO		33.051,21 €	
B4	CONSULENZE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DA CONCORDARE CON LA COMMITTENZA		5.000,00 €	
B5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4%	6.630,05 €	
	<b>Totale spese tecniche</b>		<b>172.381,39 €</b>	
	<b>I.V.A.</b>			
B6	sui lavori voce A1 (ponte e passerella)	10%	83.659,55 €	
B7	sui lavori voce A2 (rifacimenti stradali)	22%	104.612,62 €	
B8	su spese tecniche e contributi previdenziali	22%	37.923,91 €	
	<b>Totale I.V.A.</b>		<b>226.196,07 €</b>	
	<b>ALTRE SPESE</b>			
B9	LAVORI IN ECONOMIA		0,00 €	
B10	PROVE DI CARICO		25.000,00 €	
B11	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SPOSTAMENTI		25.000,00 €	
B12	ACQUISIZIONI AREE, OCCUPAZIONI		5.000,00 €	
B13	VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO		0,00 €	
B14	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI		0,00 €	
B15	SPESE PER LA PUBBLICITA'		4.500,00 €	
B16	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		0,00 €	
B17	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		13.497,80 €	
B18	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA		600,00 €	
B19	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		75.044,39 €	
B20	ARROTONDAMENTI		0,00 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>547.219,65 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>				<b>1.897.000,00 €</b>