
C O M U N E   D I   P A V I A
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE 

 Manutenzione straordinaria tetto Istituto Vittadin i (parte) [43/2016-16] - [
43/2016] –

 Progetto Esecutivo

COMPUTO METRICO

PROGETTISTA:
( Arch. Prina Vittorio) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Arch. Mauro  Mericco)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Mauro Mericco)

Pavia, lì  07/12/2016



Nolo di ponteggio tubolare
prefabbricato completo in
opera, compresi trasporti,
montaggio e smontaggio,
esclusi l'approntamento dei
piani di lavoro e loro
sottoponti (per nolo piano di

5
A1.2.005.01.a

IMPORTOPREZZO
IMPORTO 

SICUREZZA
PREZZO 

SICUREZZA
QUANTITA'

ALT.
LARG.LUNG.

SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

07/12/2016

Lavori a misura

1
A2.2.015.aaa

84,0084,00aula 201

66,0066,00aula 215

1.665,0011,100,000,00150,00m²Totale

Rimozione terminali impianto
elettrico: frutto (interruttore,
presa, ecc.). compreso
ponteggio o trabattello
interno.

2
A2.2.028.bbb

12,0012,00Plafoniere soffitto

50,524,210,000,0012,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di
Controsoffitto in fibra minerale
costituito da orditura metallica
di profili a T zincati con la
parte a vista di colore bianco,
disposti parallelamente ad
interasse di cm. 120,
distanziatori con innesto a
baionetta posti ad interasse di
cm. 60, sospesa alla struttura
portante esistente mediante
pendinatura in filo di ferro
crudo zincato compreso
profilato perimetrale a L di
alluminio verniciato, pannelli a
bordo dritto delle dimensioni
di cm. 60 x 60 o 60 x 120
dello spessore di mm. 15
composti da fibre minerali
agglomerate e da leganti
sintetici resinosi rifiniti da
imprimitura ad olio e da due
mani di pittura lavabile bianca,
abbassamento massimo di ml.
2,50. compreso ponteggio o
trabattello interno.

3
A3.3.032

84,0084,00aula 201

66,0066,00aula 215

6.210,0041,400,000,00150,00m²Totale

Fornitura e posa in Opera di
plafoniera per lampade
fluorescenti con alimentatore
elettronico in esecuzione a
tenuta stagna, grado di
protezione IP65, con armatura
di policarbonato e coppa di
chiusura in policarbonato
trasparente: cablata con 2
complessi FL da 18W/220V
rifasato/starter/lampada ad
alta efficienza. da incasso nel
controsoffitto. compreso
ponteggio o trabattello
interno.

4
F1.2.019C.b

12,0012,00aula 201 e 215

768,0064,000,000,0012,00CadaunoTotale
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8.693,52RIPORTO
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lavoro e sottoponte di servizio
v. A1.2.6): Per sviluppo in
proiezione verticale del
ponteggio: Per il primo mese
(o frazione)

432,0018,0024,00interno cortine

108,0018,006,00fronte strada adiacente ex 
chiesa

108,0018,006,00lato orto botanico

4.860,007,500,000,00648,00m²Totale

Nolo di ponteggio tubolare
prefabbricato completo in
opera, compresi trasporti,
montaggio e smontaggio,
esclusi l'approntamento dei
piani di lavoro e loro
sottoponti (per nolo piano di
lavoro e sottoponte di servizio
v. A1.2.6): Per sviluppo in
proiezione verticale del
ponteggio: Per ogni mese
successivo (o frazione)

6
A1.2.005.01.b

432,0018,0024,00interno cortile

108,0018,006,00fronte strada adiscente ex 
chiesa

108,0018,006,00lato orto botanico

972,001,500,000,00648,00m²Totale

Nolo di piano di lavoro o
sottoponte, corredato di
fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso
approntamento e disarmo,
misurato in proiezione
orizzontale: Fino a 30 giorni

7
A1.2.006.a

48,001,0024,002,00interno cortile

12,001,006,002,00fronte strada adiscente ex 
chiesa

12,001,006,002,00lato orto botanico

468,006,500,000,0072,00m²Totale

Protezione di ponte di
facciata, in teli di materia
plastica applicata su
ponteggio esistente, compresi
accessori di fissaggio,
approntamento, disfacimento
ed allontanamento dei
materiali:

8
A1.2.007

96,004,0024,00interno cortile

24,004,006,00fronte strada adiacente 
exchiesa

24,004,006,00lato orto botanico

360,002,500,000,00144,00m²Totale

Pulizia dei canali di gronda
con rimozione del materiale
depositato e pulizia pluviali
discendenti, escluso ponteggi

9
A2.6.006

28,0028,00lato cortile

6,006,00lato via volta

47,0047,00lato chiesa

170,102,100,000,0081,00mTotale

Operaio qualificato
(carpentiere, muratore,
ferraiolo)

10
A1.1.002
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Fornitura e posa in opera di
Pettine parapassero in pvc
colore a scelta della D.L. da
posa in gronda con apposito
fissaggio mediante chiodi e/o
silicone, compreso ogni onere
ed accessorio per dare l'opera

16
002

15.523,62RIPORTO
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32,008,004,00pulizia del sottotetto con 
rimozimozione di tutti i 
materiali giacenti, compreso 
deiezioni dei piccioni, e quanto 
indicato dalla D.L.

1.136,0035,500,000,0032,00hTotale

Operaio comune11
A1.1.003

32,008,004,00pulizia del sottotetto con 
rimozimozione di tutti i 
materiali giacenti, compreso 
deiezioni dei piccioni, e quanto 
indicato dalla D.L.

1.027,8432,120,000,0032,00hTotale

Nolo di automezzo, compreso
carburante, lubrificante ed
autista: Autocarro leggero da
40 a 50 q.li di portata utile

12
A1.2.010.a

32,008,004,00trasporto del materiale di 
risulta alle PPDD

1.872,0058,500,000,0032,00hTotale

Oneri di discarica per
quantitativi superiori ai 15 ql.
per viaggio : rifiuti speciali
(plastica, polistirolo, fibre,
minerali, deiezioni piccioni,
carcasse piciconi ecc,)

13
001.1

7,5075,000,10materiale di risulta

1.032,75137,700,000,007,50tTotale

Rimozione di tubi, pluviali,
canali, converse e scossaline
esclusa rimozione manto di
copertura compresa rimozione
della ferramenta di sostegno
ed ancoraggio

14
A2.2.033

36,0036,00conversa lato adicente chiesa

127,803,550,000,0036,00mTotale

Fornitura in opera di canali,
scossaline e converse per
esterni od interni di gronda a
semplice sagoma esclusi di
cicogne, tiranti ed occhioli,
con giunti a sovrapposizione
chiodata a doppia fila con
rivetti di rame e saldatura a
stagno o sigillatura con
mastici speciali (un angolo o
contrangolo ogni m. 10-15) (i
prezzi sotto riportati si
intendono per lavorazioni
superiori ai 50 mt.; per
lavorazioni inferiori i prezzi
subiranno una maggiorazione
che verrà quantificata di volta
in volta) sviluppo misurato in
cm. Sviluppo cm. 67

15
B2.3.002.04.d

36,0036,00conversa lato adicente chiesa

2.120,4058,900,000,0036,00mTotale
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22.840,41RIPORTO
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finita a regola d'arte.

28,0028,00lato cortile interno

8,008,00lato strada

8,008,00lato orto botanico

92,402,100,000,0044,00mTotale

Ricorsa di manto di copertura
su tetti con sostituzione dei
listelli mancanti o alterati e
compreso esecuzione in malta
dei raccordi, la posa in opera
dei pezzi speciali occorrenti
escluso la sostituzione della
grossa e media orditura:
manto in coppi di recupero o
anticati (solo parte
superficiale) con sostituzione
del 20% di di recupero o
anticati

17
A2.6.001.e.01a

720,007,5048,002,00

14.760,0020,500,000,00720,00m²Totale

18
oc.999

57,1957,19

57,191,000,000,0057,19CadaunoTotale

Oneri speciali

19
OC.SIC.001

1,001,00

1.000,001.000,001.000,001.000,001,00CadaunoTotale

1.000,00Totale Oneri speciali Euro

38.750,00Totale Lavori a misura 

Euro

38.750,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

07/12/2016

A) LAVORI

38.750,00Lavori a misura

38.750,00IMPORTO LAVORI  Euro

1.000,00Oneri speciali  Euro

37.750,00Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

38.750,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

ing. Adriano Sora

Il Progettista

Pavia lì, 07/12/2016
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