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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutteplere e provviste occorrenti la realizzazione degérventi
di adeguamento al fine della messa in sicurezzal ea@hseguimento dell’agibilita negli edifici scslii
ospitanti le scuole elementari Berchet e Canna.

Le prescrizioni di cui al presente Appalto sarapaoimenti applicate in caso di esecuzione d’Uffinei
confronti dell’Appaltatore inadempiente.

Art. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamnte & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b
Importo esecuzione lavorOneri per I'attuazione ~ TOTALE
dei piani di sicurezza
1 | Amisura 177.116,72= 22.883,28= 200.000,00¥
2 | In economia = - =
1 +2|IMPORTO 177.116,72= 22.883,28= 200.000,00=
TOTALE

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo devori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve

essere applicato il ribasso percentuale sull'eleletoprezzi unitari offerto dall’aggiudicatario sede di
gara, aumentato dellimporto degli oneri per laigézza e la salute nel cantiere, sopra definitmaima
1, colonna b), non soggetto ad alcun ribasso, @ilisisposto di cui all'articolo 100 e allegato XMnto
4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

[

. Il contratto é stipulato interamerfgemisura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee del D..15§816.

2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 108el D. Lgs. 50/16 e le condizioni previste dal preas
Capitolato speciale, I'importo del contratto pudiaee, in aumento o in diminuzione, in base allargita
di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta plgazione dei prezzi unitari definiti in sede cattuale
con le modalita di cui ai successivi punti del pres articolo.

3. ll ribasso percentuale offerto dall’aggiudicaian sede di gara si intende offerto e applicatotai prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, coss8tiono i prezzi contrattuali da applicare alle slagpantita
eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche |sedefinizione, valutazione e contabilizzazionesdentuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opetpialora ammissibili ed ordinate o autorizzate @isse
dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/16.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al preserdrticolo si riferiscono ai lavori posti a basasth di cui

all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre perogleri per la sicurezza e la salute nel cantiereudi

all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscamacolo negoziale i prezzi indicati a tale scopdlala

Stazione appaltante (non soggetti a ribasso) ragliprogettuali e in particolare nell'elenco deezzi

allegati al presente capitolato speciale.
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Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABI LI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207 del 2010ire conformita all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella catég prevalente di operdDG 3», Il Classifica.

2. Aisensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/16, nams previsti lavori appartenenti a categorie scaipidi.
Art. 5- GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE C ONTABILI

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’artioo#3, commi 6, 7 ed 8 del d.P.R. 207 del 2010 ed
all'articolo 25 del presente capitolato specialecsmdicate nella tabella «B», allegata allo stesgatolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto poss@ssumersi come appresso, salvo piu precise inditiaz
che all'atto esecutivo potranno essere impartitia darezione Lavori e sono finalizzati alla rea&zione
degli interventi di adeguamento al fine della messaicurezza e del conseguimento dell’agibilitiglne
edifici ospitanti le scuole elementari Berchet enGa

In sintesi le opere da realizzare (come meglioritésaegli elaborati di progetto) consisteranno in

Scuola elementare Berchet:

- Realizzazione di controsoffittatura e contropaRE | per creazione deposito e del locale bibbtiate

- Sostituzione pavimentazione in gomma della pedesbn pavimentazione classe di resistenza al
fuoco (euroclasse Cfl — s1);

- Controllo e revisione dell'impianto elettrico;

- Ottenimento dichiarazioni di rispondenza deglpiamti a firma di tecnico iscritto agli elenchi del
ministero degli interni di cui all'art. 16 commald| Digs 139/06.

- Sostituzione porte tagliafuoco e maniglioni aatigo non marchiati CE e ottenimento delle relative
certificazioni

- Adeguamento impianto di prevenzione incendi madida posa di gruppo attacco motopompa VVF
UNI 70, realizzazione di centralina di rivelazianeendi e posa di estintori;

- Adeguamento lampade di emergenza e cartelloaidtisegnalazione vie di fuga.

Scuola elementare Canna:

- Sostituzione pavimentazione in gomma della pedesbn pavimentazione classe di resistenza al
fuoco (euroclasse Cfl — s1);

- Controllo e revisione dell'impianto elettrico;

- Ottenimento dichiarazioni di rispondenza deglpiamti a firma di tecnico iscritto agli elenchi del
ministero degli interni di cui all'art. 16 commaldl DIigs 139/06.

- Sostituzione porte tagliafuoco e maniglioni aatigo non marchiati CE e ottenimento delle relative
certificazioni

- Adeguamento impianto di prevenzione incendi madida posa di gruppo attacco motopompa VVF
UNI 70, realizzazione di centralina di rivelazianeendi e posa di estintori;

- Adeguamento lampade di emergenza e cartelloaidtisegnalazione vie di fuga.

- Sistemazione intonaco e tinteggiatura esterna

- Sostituzione di serramenti al piano interrato

- Sistemazione dei servizi igienici al piano inéo e sistemazione aule al piano primo

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aakegd’arte
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Art. 7 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opereediormano oggetto dell'appalto risultano dal prtmget
ovvero dal relativo elaborato grafico (allegatacahtratto), dalle specifiche tecniche, oltre cheptasente
Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto vereglio precisato all'atto esecutivo dalla D.L.

Art. 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEG Gl E REGOLAMENTI

L’Appalto € assoggettato all’osservanza delle dsgponi tutte vigenti in materia di LL.PP, ed inrpeolare:

- D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- Art. 8 della legge 18/10/42, n.1460 come modificdtdla citata legge 109 del 1994 e successive
modifiche ed integrazioni ;

- D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per le parti non abrodatallgs 50/2016;

- D.M. 19.04.2000, n. 145 (Regolamento recante ililGtio Generale d’Appalto dei LL.PP.);

- R.D.18.11.1923, n. 2440;

- R.D. 23.05.1924, n. 827;

- L. 19.03.1990, n. 55 per le parti non abrogate;

- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifichetegjrazioni.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere risfgetéanorme tecniche dettate dalla scienza deB&wuzioni

affinché I'opera sia realizzata a regola d’arteledmi, regolamenti e circolari vigenti.

Art. 9 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente afgpadvverra in base a quanto stabilito nel bandgada,
ovvero dalla lettera d’invito, cui le ditte dovranmttenersi relativamente a tutte le disposizionessa
contenute, alla legislazione vigente e a quantcesspmente indicato nel presente Capitolato.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto d'appalto avverrabmse alla comunicazione all'impresa aggiudicataria
dell'avvenuta predisposizione del contratto stessmn l'indicazione del termine ultimo, avente ttara
perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichéhraver preso conoscenza di tutte le norme previst
presente Capitolato speciale.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto defug nel termine stabilito, senza addurre validdivazione,

la Stazione appaltante avra piena facolta di aarall'aggiudicazione e di intraprendere richiesta d
risarcimento dei danni cagionati.

Art. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appaltd@se non materialmente allegati:

» il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. apprtaveon D.M. 19.04.00, n. 145;

» il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

* n. 2 elaborati grafici: TAV 1 e TAV 2;

» larelazione generale;

» l'elenco prezzi unitari, ovvero l'offerta delllmpsa recante i prezzi unitari proposti ed il prezzo
complessivo offerto, verificati dalla stazione apguate ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 207 del 2010;
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* Il Piano di sicurezza e coordinamento di cui al@3.L81/'08 quando previsto 0, in suo luogo, un @idin
sicurezza sostitutivo ed il Piano operativo di etzza ex allegato XV cap. 3 D.Lgs. 81/08;

* il Cronoprogramma di cui all'art. 40 D.P.R. 207/;,10

* le polizze di garanzia.

L’appaltatore e obbligato a presentare, ai senade43, comma 10, del D.P.R. 207/'10, primaltieizio

dei lavori, un programma esecutivo, anche indipeteelal succitato cronoprogramma, nel quale sono
riportate per ogni lavorazione, le previsioni ciitgeriodo di esecuzione nonché 'ammontare presun
parziale e progressivo dell’avanzamento dei lagtieidate contrattualmente stabilite per la liquidazideée
certificati di pagamento.

Art. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

12/a  Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel piengpgtto di tutte le norme vigenti in materia di mexione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni casa@ondizione di permanente sicurezza e igiene

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservareapolosamente le disposizioni del vigente Regotame
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestioneastiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondatquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli appiggiani
per la riduzione del rumore, in relazione al peader alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare vdia qualora sia in difetto nellapplicazione dianto
stabilito nel presente articolo.

12/b  Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore e obbligato a fornire alla Staeioappaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati dvoratori dipendenti e una dichiarazione in neeat
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenzgkvisti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’'appaltatore e obbligato ad osservare le migigmeerali di tutela di cui all'articolo 15 e 95 dkdcreto
legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizidello stesso decreto applicabili alle lavoraziomviste
nel cantiere.

12/c Piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupohesnte e senza riserve o eccezioni il piano dreskaa e

di coordinamento predisposto dal coordinatore pesiturezza e messo a disposizione da parte dell:

Stazione appaltante, ai sensi del decreto legisl&9.04.2008, n. 81.

2. L’'appaltatore puo presentare al coordinatore pesidarezza in fase di esecuzione una 0 piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al mat sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelayivero quando ritenga di poter meglio garantre |
sicurezza nel cantiere sulla base della propriceresma, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti pesidarezza dei propri lavoratori o a rilievi da tear
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per lavpreione degli infortuni e la tutela della salute d
lavoratori eventualmente disattese nel piano direizza, anche in seguito a rilievi o prescriziozgld
organi di vigilanza.
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3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatoper la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sldtumentazione di cantiere, sull’accoglimentd o i
rigetto delle proposte presentate; le decisioncderdinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entrteiimine di tre giorni lavorativi dalla presentamodelle
proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al coninkettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciattreeil termine di tre giorni lavorativi dalla prstazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile unka swlta di altri tre giorni lavorativi nei casi dui al
comma 2, lettera b), le proposte si intendono téget

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eveieuaccoglimento delle modificazioni e integrazinan puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguameleii prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun gen
del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualaaentuale accoglimento delle modificazioni e gr&zioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, le t@rcostanza sia debitamente provata e docunaentat
trova applicazione la disciplina delle varianti.

12/d  Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazieneomunque prima dell'inizio dei lavori, deve pspdirre
e consegnare al direttore dei lavori 0, se nomjnatocoordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza pentquattiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantierelfesecuzione dei lavori. Il piano operativo dilsezza
comprende il documento di valutazione dei rischeuliall'articolo 26, comma 3 e gli adempimentcdi
all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decredgislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene indkraotizie
di cui all’articolo 17 comma 1 e articolo 18 comthalello stesso decreto, con riferimento allo spewif
cantiere.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piamonplementare di dettaglio del piano di sicurezz#i e
coordinamento di cui all'articolo 39 del d.P.R. 2i&l 2010, previsto dall'articolo 91 comma 1 |etta), e
dall'articolo 100, comma 1, dall'allegato XV, dedaieto legislativo n. 81 del 2008 (ovvero, del Bian
sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza edioamento di cui all’'allegato XV D. Lgs. 81/08).

12/e  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le migaerali di tutela di cui all'articolo 1 ed ar@-D.Lgs.
81/08, nonché al rispetto degli obblighi di cuiiagtt. 15-16 e 17 del D.Lgs. 81/08.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti mfamnita alla relativa normativa nazionale di raoggnto,
D.Lgs. 81/08.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicangpéstivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o aardinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazicse contratti collettivi applicati ai lavoratoripéndenti e
la dichiarazione circa l'assolvimento degli obbiiglssicurativi e previdenziali. L'affidatario € t&o a
curare il coordinamento di tutte le imprese openagitcantiere, al fine di rendere gli specificapi redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra le&acoerenti con il piano presentato dall’appaltatéme
caso di associazione temporanea o di consorzimplieise detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere / bdZdinatore in fase di esecuzione e responsabile de
rispetto del piano da parte di tutte le impresedgmate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento (quando gtevdal D.Lgs. 81/08), ovvero il Piano di sicurazz

sostitutivo di cui all’allegato XV, del D. Lgs. &, nonché il piano operativo di sicurezza di dlad. 89,
comma 1 - lett. h) del D.Lgs. 81/'08 formano parteegrante del contratto di appalto. Le gravi cetipe
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violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltaiccomunque accertate, previa formale costituziomaora
dell'interessato, costituiscono causa di risolugidel contratto.
Per quanto non previsto al presente articolo sfédamento all’art. 39 del d.P.R. 207 del 2010.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1453R0dovra eleggere domicilio a tutti gli effetti,imp&a
dell'inizio dei lavori, nel luogo nel quale ha sdu#ficio di direzione lavori: ove non abbia inl¢aluogo
uffici propri deve eleggere domicilio presso gfficifcomunali o lo studio di un professionista o wfffici di
societa legalmente riconosciuta.

Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Art. 14/a. Subappalto
1. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limitisddtti nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dait. 105 del Codice dei Contratti.
3. La Stazione Appaltante corrisponde direttametsubappaltatore I'importo dovuto per le prestazio
guando tale soggetto sia una micro o piccola ingpesn caso di inadempimento dell’appaltatore asse
dell’art. 105 comma 13 del Codice.

14/b Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile oefronti della Stazione appaltante per I'esecuzidelée
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazappaltante medesima da ogni pretesa dei subajgpatia
da richieste di risarcimento danni avanzate da iei@nseguenza all’esecuzione di lavori subapgialt
Il direttore dei lavori e il responsabile del prdoeento, nonché il coordinatore per I'esecuzionmateria di
sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decrietgislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificazgnuno
per la propria competenza, il rispetto di tuttedadizioni di ammissibilita e di esecuzione delaumalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzommali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,39,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (amhacfino a un terzo dell'importo dell’appalto, ate da
sei mesi ad un anno).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 15&, mtesente Capitolato Speciale, ai sensi delfalai 105
commi 2 e 3 del Codice e considerato subappaltdsiqia contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopewnali de forniture con posa in opera e i noli a calde
singolarmente di importo superiore al 2 per cerglfichporto dei lavori affidati o di importo supere a
100.000 euro e se lincidenza del costo della maperdh e del personale e superiore al 50 per centc
dell'importo del contratto di subappalto. | subigementi che non costituiscono subappalto, devasere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicumenz fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggeittiaffidatari, con la denominazione di questi uitim

14/c Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede a corrisponderettdimente ai subappaltatori e ai cottimisti, nesica
previsti dall'art. 15/a comma 3, I'importo dei lavala loro eseguiti; I'appaltatore & obbligato astnettere
alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comaieqtro 20 (venti) giorni dall’emissione di cias@iato
di avanzamento lavori, una comunicazione che indalparte dei lavori eseguiti dai subappaltatordan
cottimisti, specificando i relativi importi e laggosta motivata di pagamento.
| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e debappaltatore;
b) al rispetto dell'art. 30 comma 6 del Codice Gentratti;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materidrdcciabilita dei pagamenti;
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400 Se l'appaltatore non provvede nei termini agli agenenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltasbspende I'erogazione delle rate di accontosaldio
fino a che I'appaltatore non adempie a quanto ptevi
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terdel, Codice Civile, in quanto applicabili, tra [&a&ione
Appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula dehtratto, € automaticamente assunto e concordaattid
secondo il quale il pagamento diretto a favoresdeappaltatori € comunque e in ogni caso suborinat
a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a it@roi contratto, dopo il raggiungimento dell'imgordei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Cafato Speciale d’Appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da patéfia DL, del RUP o del coordinatore per la sicaeein fase

di esecuzione e formalmente comunicate all'appakae al subappaltatore, relativi a lavorazionigaege
dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che limporto richiesto dal sppaltatore, non ecceda limporto dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contemparsato ad eventuali pagamenti precedenti, non acced
I'importo del contratto di subappalto depositatt atii della Stazione Appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiestapdigamento, con il relativo importo, & stata preéata
comunicata all’'appaltatore.

La Stazione Appaltante puo opporre al subappaéidéoeccezioni al pagamento costituite dall’asseizma

o piu d’'una della condizioni di cui al comma presete, nonché I'esistenza di contenzioso formaleydale
risulti che il credito del subappaltatore non eisiis da certezza ed esigibilita, anche con nifemto
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art 15 - RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTA TORE

L'Appaltatore e responsabile dei vizi, difetti éfalimita dell'opera, di parte di essa e dei malieiiapiegati
ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. 145/00 dedebrme vigenti in tale materia ivi comprese leme di cui
agli art. 1669 e 1673 del codice civile.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30 DIgs 50/16eauto ad osservare, per i suoi dipendenti, le nanhe
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggidei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salssgcarazione e
assistenza dei lavoratori e risponde in solido'ajgilicazione delle norme anzidette anche da piarseb -
appaltatori. Sara suo obbligo adottare tutte leted@aunecessarie per garantire l'incolumita degkrape
rimane stabilito che egli assumera ogni ampia mesgiailita civile e penale nel caso di infortunill@euale
responsabilita si intende quindi sollevato il peae preposto alla Direzione e sorveglianza, fadtge le
responsabilita di cui al Coordinatore per I'esecneidei lavori quando previsto ai sensi del D.I183308.

Ai sensi dell’art. 105 comma 9, D. Lgs. 50/16 ecassive modifiche ed integrazioni, anche per cdelte
imprese subappaltatrici, I'Appaltatore e, per samite, gli eventuali subappaltatori sono tenuteamettere
alla Stazione appaltante - prima dell'inizio devdd — i piani di sicurezza, per consentire le fiehie
ispettive di controllo dei cantieri nei modi pravidalla vigente normativa. Il piano sara aggioonditvolta in
volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, petetle imprese operanti nel cantiere, al fine didexe gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltaticompatibili fra loro e coerenti con il pianoegentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione terapea di imprese o di consorzio, detto obbligamnice
rispettivamente in capo all'impresa mandataria siglkata quale capogruppo e all'impresa esecutece d
lavori.

Il direttore tecnico di cantiere & responsabile rigdetto del piano da parte di tutte le imprespdgnate
nell'esecuzione dei lavori.

Art. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISS IONE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
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La Stazione appaltante si riserva il diritto diciegere il contratto di appalto e di provvederé&a#cuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Apgi@re nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 DelLgs.
50/16.

La Stazione appaltante ha il diritto di recederequ@lunque tempo dal contratto previo il pagametdb
lavori eseguiti e del valore dei materiali utilisgenti in cantiere, oltre al decimo dell'importelld opere non
eseguite con le modalita previste dall'art. 109dlgs. 50/16.

La Stazione appaltante, ai sensi e per gli eftéti'art. 110 D. Lgs. 50/16 e successive modificazied
integrazioni, nei casi ivi previsti, si riservafiolta di interpellare il secondo classificatdiaé di stipulare

un nuovo contratto per il completamento dei lawlé medesime condizioni economiche gia proposte in
sede di offerta.

Art. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni causati da forza maggiore a openeanufatti, i lavori di ripristino o rifacimentaiso
esegquiti dall’'appaltatore ai prezzi di contratteuieati della percentuale di incidenza dell’utile.

Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria € regolata dall'art. 93 d3.L50/16 e successive modifiche ed integrazioni e
generalmente pari al 2% dell'importo dei lavori, pllesentare anche mediante fideiussione bancaria
assicurativa o rilasciata dagli intermediari fin@nziscritti nell'elenco speciale di cui all'atio 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,ssizdgono in via esclusiva o prevalente attivitaildiscio di
garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell'emorma e delle finanze, cosi come meglio specificadd
bando di gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione detratbo per fatto dell'aggiudicatario ed & svincalat
automaticamente al momento della sottoscrizionearatto medesimo.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La costituzione della garanzia definitiva, di clliagt. 103 del DIgs 50/20160 come la firma del watto di

appalto, dovra avvenire nel termine perentorio auigato dalla Stazione appaltante alla ditta aggatdria

dei lavori.

La cauzione definitiva, da prestare mediante fisiginne bancaria o assicurativa nell'osservanza dell

disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, ab#ita dall'art.103 del D.Lgs. 50/16 e successnaifiche

ed integrazioni, nella misura del 10% dell'impontetto di appalto. In caso di aggiudicazione comsdm

d'asta superiore al 10 per cento, la garanziausd$eiria € aumentata di tanti punti percentuali tjigomo

qguelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribassa superiore al 20 per cento, l'aumento e di dudipun

percentuali per ogni punto di ribasso superioi20gber cento

La predetta fideiussione dovra espressamente pesed

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escuss del debitore principale e la sua operativitdree 15
giorni a semplice richiesta scritta della Staziaeppaltante;

2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contamel 2 comma dell'art. 1957 del C.C..

Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 9®deays. 50/16 e successive modifiche ed integrazio

gli importi della cauzione provvisoria di cui alegedente articolo e della cauzione definitiva e |ded

eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per glexgiori economici ai quali venga rilasciata, daaoigmi

accreditati, ai sensi delle norme europee dell ¢l CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISQOE

17000, la certificazione del sistema di qualitafoome alle norme europee della serie UNI CEI IS©O®0

Per fruire di tale beneficio, I'operatore economsegnala, in sede di offerta, il possesso del s#guie lo

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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La cauzione definitiva sara incamerata dalla Stez@mppaltante in tutti i casi previsti dalle leggmateria di
lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuziores thvori.

500 Art. 20 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/16 l'apizdore € obbligato, trasmettendola in copia atiaz®ne
appaltante almeno 10 gg. prima della consegnaaderi| a stipulare una polizza assicurativa chera&op
danni subiti dalla stazione appaltante a causaddeheggiamento o della distruzione totale o pagzitl
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisl corso dell’esecuzione dei lavori. La polizzeve
assicurare la stazione appaltante contro la regpdita civile per danni causati a terzi nell’eseiome dei
lavori, sino alla data di emissione del certificdido collaudo provvisorio o regolare esecuziorg®munque
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavosultante dal relativo certificato).

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzideee essere stipulata per la somma indicata meldodli
gara; il massimale per I'assicurazione contro $paasabilita civile verso terzi deve essere pati%aldella
somma assicurata per le opere e comunque non dsereenferiore a 500.000 Euro.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'irmilicee che tra le "persone/assicurate o garantite” s
intendono compresi i rappresentanti della Stazioappaltante autorizzati all'accesso al cantierdlade
direzione dei lavori e dei collaudatori in cors@pkra. Le polizze di cui al presente comma devewcare
espressamente il vincolo a favore della Staziopaltamte e devono coprire l'intero periodo delladfpfino

al termine previsto per I'approvazione del ceréfec di (0 collaudo provvisorio o regolare esecugi@n
comunque dodici mesi dalla data di ultimazionelaeori risultante dal relativo certificato).

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatmere senza alcuna riserva anche i danni caushéi da
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualo@paltatore sia un’associazione temporanea di cmmq
giusto il regime delle responsabilita disciplinadall’articolo 92, comma 7 d.P.R. 207 del 2010 e
dall’articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/16, laay&ia assicurativa prestata dalla mandataria cappg
copre senza alcuna riserva anche i danni caudkgiiogprese mandanti.

Art. 21 — CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra la Stazione appadtant'Appaltatore derivanti dalla esecuzione delspnte
contratto, comprese quelle conseguenti al manegigiungimento dell’accordo bonario previsto datl'205
del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, sono deferite ai seedliart. 20 del codice di procedura civile al dice del
foro di Pavia.

Art. 22 — ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATIA L CONTRATTO

Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati gratostituenti parte del progetto esecutivo ecgdli al
contratto (Art. 12):

- Tav. 1 — Scuola Elementare Berchet
- Tav. 2 — Scuola Elementare Canna

Art. 23 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIA NTI IN CORSO D'OPERA
(PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE)

La Stazione appaltante si riserva la insindacdbaitelta di introdurre nelle opere, all'atto eseautiquelle
varianti e variazioni che riterra opportune sid'imééresse della buona riuscita e dell'economidad@ri sia
per soddisfare riconosciute esigenze prospettai@tdeEnti od Aziende interessate dalle operezaethe
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzaregseeti compensi ed indennizzi di qualsiasi natspeeie,
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non stabiliti nel vigente Capitolato Generale dafipdei LL.PP e nel presente Capitolato Speciateie
limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e susséve modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Ogni variazione al progetto approvato deve esseredotta nei modi e nei termini previsti dall’at06 del
D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni.

Non sono considerate, ai sensi dell’art. 149, cominuel D.Lgs. 50/16, varianti gli interventi dispiodal
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dgtia finalizzati a prevenire e ridurre i pericolii d
danneggiamento o deterioramento dei beni tuteth®, non modificano qualitativamente l'opera e obe n
comportino una variazione in aumento o in diminoeicsuperiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite dedaliper cento dell'importo complessivo contrattyglealora

vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economtra le somme a disposizione della stazione tpyel

Art. 25 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi da&lco, ma non specificati e descritti nei precedamitcoli che si

rendessero necessari, si seguiranno le norme fealas vigente Capitolato Generale d'Appalto emeisdo
Ministero dei LL.PP., cosi pure per quanto previddlio stesso su qualsiasi categoria di lavori isteda

guesto Capitolato, per quanto non espressamertte det

Art. 26 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVO RI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo piu conveniente per darli pedatente
compiuti nel termine contrattuale, purché essoiudigio della D.L. non riesca pregiudizievole alaona
riuscita delle opere ed agli interessi della Stagiappaltante.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101delLgs. 50/16, prima dellavvio delle procedure di
affidamento, individua un direttore dei lavori, gmgo essere coadiuvato da uno o piu direttori dpeda
ispettori di cantiere. Il responsabile unico delgadimento, nella fase dell’esecuzione, si avvaelaldettore
dell'esecuzione del contratto o del direttore depti, del coordinatore in materia di salute e iduezza
durante I'esecuzione previsto dal decreto legisld@iaprile 2008 n. 81, nonché del collaudatorecovdella
commissione di collaudo, del verificatore della fosmita e accerta il corretto ed effettivo svolgme delle
funzioni ad ognuno affidate.

L'Appaltatore dovra presentare alla D.L., entrogierni dalla data del verbale di consegna, unadétto
programma esecutivo dei lavori., suddivise nelleéievaategorie e singole voci, coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione.

Tale programma dovra riportare anche le tempistidbgli interventi e le modalita di lavorazione dell
singole operazioni (indicando anche i macchinatizatti) al fine di garantire la Stazione appattasulla
gualita ultima ottenuta nei lavori.

Tale programma, se approvato dalla D.L., che pu@gpg@ortare modifiche, € impegnativo per l'appaitat
che ha I'obbligo di rispettarlo.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modairittd di ordinare I'esecuzione di un determinaawdro
entro un prestabilito termine di tempo o di dispdtordine di esecuzione dei lavori nel modo ckerna piu
conveniente, specialmente in relazione alle esgeatipendenti dall'esecuzione di opere e dalla gnese
delle forniture escluse dall'appalto, senza chepditatore possa rifiutarsi o farne oggetto diigsta di
speciali compensi.

La D.L., d’intesa con I'U.T.T., si riserva la fatdldi fare eseguire lavorazioni di fresatura e/stdsa di
conglomerati bituminosi degli assi stradali priradi@mnche in orario notturno.
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Entro dieci giorni dalla data dell'ultimazione davori I'Appaltatore dovra sgomberare completamehte

cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impiansic proprieta.

La sicurezza nelle aree di cantiere dovra essaamntifa dall'Appaltatore in conformita a quanto st

dalle normative vigenti in materia. Sara altresiagico dell'impresa esecutrice dei lavori provvedalla
600 segnaletica notturna e diurna nelle zone interesdai lavori secondo quanto previsto dal Nuovo Cadi

della Strada e secondo quanto dovra concordard Gmmando di Polizia Municipale locale e con ['idib

Tecnico del Traffico.

Da ultimo si fa presente la necessita di gestinmaulo razionale il cantiere al fine di consentadrlizione

degli accessi sia pedonali che carrai da partéraiatisti privati.

Art. 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STR AORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello statalidal contratto collettivo valevole nel luogo davkavori
vengono compiuti.

Non é consentito fare eseguire dagli operai unrtavoaggiore di dieci ore su ventiquattro (art. DR.
10/9/1923 n. 1957).

Per quanto non previsto al presente articolo sféamento all’art 27 del D..M. 145/00.

Art. 28 - CONSEGNA DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulke tbrmale Contratto, in seguito a consegna, s da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 gidalla predetta stipula, previa convocazione ds#éitutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatove si presenta a ricevere la consegna dei lalobL
fissa un nuovo termine perentorio, non inferior& gcinque) giorni naturali consecutivi; i terminerm
'esecuzione decorrono comunque dalla data dellagpconvocazione. Decorso inutiimente il termine di
anzidetto é facolta della Stazione Appaltante slblviere il Contratto e incamerare la cauzione defa
fermo restando il risarcimento del danno (ivi coegmr I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cagzigenza che cid possa costituire motivo di peetes
eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Sendetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'appaltatore & esclusadlad partecipazione in quanto l'inadempimento é
considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedereiad/urgenza alla consegna dei lavori, anche nalbee
della stipulazione formale del Contratto, ai sedslil’'articolo 32 comma 8 del D. Igs. n. 50/2016 ise
mancato inizio dei lavori determina un grave daalitteresse pubblico che I'opera appaltata eiclast a
soddisfare, la DL provvede in via d'urgenza su amr@azione del RUP e indica espressamente sul keelida
motivazioni che giustificano I'immediato avvio davori, nonché le lavorazioni da iniziare immedm&nte.
Per ragioni d'urgenza I'esecuzione dei lavori awi@io non appena divenuta efficace I'aggiudicagian
contestualmente alla loro consegna. L'impresa atjcfiaria, dovra presentare il proprio programma
esecutivo dei lavori, che preveda I'esecuzionezdgblere.

3. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli @blpreliminari in materia di sicurezza (idoneig&nico
professionale, ecc..) prima della redazione ddbalerdi consegna di cui al comma 1 e ne comunésitd
alla DL. La redazione del verbale di consegna @silibata a tale positivo accertamento, in asseakguale

il verbale di consegna e inefficace e i lavori pagsono essere iniziati.

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al commarhe in via d’'urgenza, si applicano anche atigate
consegne frazionate, in presenza di temporaneapowiibilita di aree ed immobili; in tal caso si yvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di cagrsee provvisorio e l'ultimo di questi costituiscerlale di
consegna definitivo anche ai fini del computo @entini per I'esecuzione, se non diversamente détetm

I comma 2 si applica limitatamente alle singoletipeonsegnate, se l'urgenza é limitata all’eseoneidi
alcune di esse.
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Art. 29 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZI ONE APPALTANTE

La Stazione appaltante é tenuta ad affidare lzidine dei lavori ad un tecnico qualificato, giustdisposto
di cui all’art. 24 del D. Lgs. 50/16 che assumegaigesponsabilita civile e penale relativa a talgca.

Art. 30 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. 1l tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 90, intesi naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si apy@ranno le disposizioni di cui all’art. 107 del Blg
50/2016.
La data di ultimazione dei lavori risultera dalatélo certificato che sara redatto a norma dell99 del
d.P.R. 207 del 2010.
Nel caso di mancato rispetto del termine tempo(siabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio)
indicato con ordine di servizio per I'esecuzionéialepere, per ogni giorno naturale consecutivotdrdo
nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene kggia una penale pari ;%o dell'importo contrattuale
(Importo lavori al netto dello sconto di gara el't\h, oltre agli oneri stanziati per la sicurezea D.Lgs.
81/°08, non soggetti a ribasso).

2. La penale, nella stessa misura percentuale dilagrama 1 (1 %o), trova applicazione anche in céaso d
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissataldlirettore dei lavori per la consegna degli stess

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale dpsosione, rispetto alla data fissata dal direttsie
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione thesori per il ripristino di lavori non accettabib
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali, consideratkenogabili, a partire dalla data di consegna dedria
fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo s@ontabilizzate in detrazione in occasione del pegao
immediatamente successivo al verificarsi dellativdacondizione di ritardo.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate @nsi del comma 1 non puo superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siatali da comportare una penale di importo superaie
predetta percentuale trova applicazione lartick@8 del d.lgs 50/2016 in materia di risoluzione del
contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presentgcalo non pregiudica il risarcimento di eventudénni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appabkamtausa dei ritardi.

Art. 31 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVOR |

L'Appaltatore ha I'obbligo di far risiedere permatgnente sui cantieri un suo legale rappresentzote
ampio mandato, in conformita di quanto dispostdatal4 del Capitolato Generale.

La Stazione appaltante, previa motivata comunicezell’appaltatore, ha diritto di chiedere il caarbento
immediato del suo rappresentante, quando ricoryaana e giustificati motivi, senza che per cio sipattuna
indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.
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Il Direttore dei Lavori, visto il disposto delltar6 del Capitolato Generale, ha il diritto, prewetivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cami®ato del Direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Art. 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTOD |A DEI CANTIERI.

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivameaikapprovvigionamento di materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile della Staziappaltante, I'esecuzione dei lavori entro i ternstaibiliti
dal contratto, la Stazione appaltante stesso potrd,semplice ordine di servizio, diffidare I'Apizdbre a
provvedere a tale approvvigionamento entro un teerperentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazioappaltante potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, eefjuantita e qualita che riterra piu opportune,ddae
comunicazione all'Appaltatore, precisando la gadé quantita ed i prezzi dei materiali e I'epocacui
guesti potranno essere consegnati all'Appaltatesss.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro &oifizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezdi costo a
pie d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cen@er cento) per spese generali della Staziondtapfs
mentre d'altra parte continueranno ad essere abrzali all'Appaltatore ai prezzi del contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Apatdre € senz'altro obbligato a ricevere tutti iteriali
ordinati dalla Stazione appaltante e ad accertinmedativo addebito in contabilita, restando esjdimente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionasultino eventualmente esuberanti al fabbisogrmssuna
pretesa od eccezione potra essere sollevata dadiligpore stesso che in tal caso rimarra propitetdel
materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudinaalcun modo la facolta della Stazione appaltatite
applicare in danno dell’Appaltatore, se del cadioalgi provvedimenti previsti nel presente Cajpato o
dalle vigenti leggi.

Per quanto non previsto al presente articolo sféamento agli artt. 16 e 17 del D.M. 145/00.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia titela del cantiere, di tutti i manufatti e deateriali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazappaltante e cio anche durante periodi di sogpenslei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opergdde della Stazione appaltante.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in accomtaorso d'opera, ogni qualvolta il suo creditonetto del
ribasso d'asta e della prescritta ritenuta di dlara 30, comma 5 del DIgs 50/2016, raggiungaifea di €
100.000,0€ di lavori.

Il certificato per il pagamento della rata di gmldqualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
['ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di attc@er causa imputabile alla Stazione Appaltasiide
somme dovute decorrono gli interessi moratori, aneflisura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2p6faggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Qualora l'opera sia finanziata con ricorso a mutalla Cassa Depositi e Prestiti e si dovesserdicae
ritardi nell'accreditamento delle somme dovuteatgpai termini fissati nel Capitolato Specialepgalto,
non imputabili a questa Stazione appaltante, dlpfwre non potra richiedere interessi, sospenslen
lavori, messa in mora od altro nei confronti deitazione appaltante e l'eventuale calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessiilpgtardato pagamento non dovra tenere conto d@ing
intercorrenti tra la spedizione della domanda dnisinistrazione e la ricezione del relativo manddio
pagamento.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempre alno stati accettati dalla D.L., verranno, a&isse nei
limiti stabiliti dall'art. 180, comma 5, del d.P.R07 del 2010, compresi negli stati d'avanzameatdadori

per il pagamento.
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Art. 34 - CONTO FINALE

Il conto finale verra compilato enttoe mesi dalla data di ultimazione lavori espressa sultisedaverbale
seguendo le modalita previste dagli artt. 200, 202, del d.P.R. 207 del 2010.

Art. 35 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'A  PPALTATORE

Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generpkr gli appalti dei lavori Pubblici, approvato cbrM. 19
Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal prese@apitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaie gli
oneri ed obblighi seguenti:

1) Le opere necessarie per la formazione del carditnezzato in relazione all'entita dell'opera.

2) Laguardia e la sorveglianza del cantiere e diitatiteriali in esso esistenti.

3) L'esecuzione presso Istituti specializzati, diguét esperienze ed assaggi di materiali secondchiesta
della D.L.. Detti campioni saranno mantenuti a dpione nel competente ufficio di cantiere.

4) Le eventuali prove di carico su manufatti di nolevomportanza statica, pali di fondazione, solai,
balconi e qualsiasi altra struttura portante (casere fondazioni stradali).

5) La fornitura e manutenzione di cartelli d'avviso,fahali di segnalazione notturna e quanto venisse
richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tuihoconformitd a quanto previsto dal vigente Nuovo
Codice della Strada. Sara altresi a carico delB#pfore la regolamentazione del traffico duramte i
periodo dei lavori.

6) Nel cantiere (ovvero, considerata la natura dely@lo, sull’autocarro) dovra essere installata e
mantenuta durante tutto il periodo di esecuziondaderi, apposita tabella di dimensioni non inferia
m. 1.00 (larghezza) per m. 2.00 (altezza), colaatsito ben visibile indicato dal direttore davari,
entro cinque giorni dalla consegna dei lavori $tdss tabella dovra essere realizzata con matediali
adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Ldatalmeira recare impresse a colori indelebili latdie
riportate nel seguente schema tipo:

OGGETTO: Interventi di adeguamento ai fini della messa tusgzza e del conseguimento dell'agibilita
negli edifici scolastici: scuole elementari [POPP71

e I N I 1

IMPORTO CONTRATTUALE: € ......ccoiiiiiiinnns = (di cui € 22.883,28 per oneri di giemza ex D.
Lgs. 81/'08).

DATA CONSEGNA LAVORI: oo

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: ..o,

DIRETTORE DEI LAVORI:

DIRETTORE DI CANTIERE: Qualifica — Nominativo —n. cell. ..........oiceeeerviiiiiieeeeeeeeiien,
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DE | LAVORI (ex D.Lgs.

7) L'osservanza delle norme in vigore relativettetle assicurazioni degli operai.

8) L'osservanza delle norme di cui all'art. 36aldibgge 20 maggio 1970 n. 300: Statuto dei Lavarat

9) Le spese per la fornitura di fotografie delle@pin corso nei vari periodi di avanzamento.

10) Il pagamento delle tasse e concessioni comyealioccupazione di suolo pubblico, di passi cdirab
ecc.

11) L'osservanza delle norme per la prevenzioné oégrtuni sul lavoro nei cantieri di cui al DR. del 7
gennaio 1956 n. 164.
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12) Consentire I'uso anticipato delle aree chesgemo richieste dalla D.L. mediante redazioneaggibsito
verbale circa lo stato delle opere, per la garagdeialanni che potessero derivare alle stesse.

13) L'osservanza del disposto della circolare delistero dei LL.PP. n. 1643 del 22 giugno 1967ge |
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggla contratti collettivi di lavoro, stipulati e cealidati a
norma delle leggi sulla disciplina giuridica depparti collettivi.

14) L'osservanza delle norme sugli edifici in muratai sensi del D.M. 20.11.1987 (G.U. 5/12/87 8b,2
S.0)

15) L'osservanza del D.M. del 22.1.2008 e del Dd#.20.2.92 sugli impianti tecnologici.

16) La documentazione di avvenuta denuncia agilipgevidenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurad
infortunistici, deve essere presentata prima dedid dei lavori e comunque entro 30 giorni dalktad
del verbale di consegna degli stessi.

17) La trasmissione delle copie dei versamentirdautivi, previdenziali ed assicurativi nonché diedji
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla deettazione collettiva, dovra essere effettuata con
cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta diquedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

18) Il cantiere dovra essere gestito a tratti sazaearreggiata, realizzando parti limitate e diavon volta
contigue del previsto rifacimento, al fine di aase un minor disagio alla cittadinanza e di consent
costantemente gli accessi a tutte le proprietacdsi particolari potranno essere messe in opera
provvedimenti temporanei (pedane, piastre, eca.)cpasentire I'accesso alle proprieta private sia a
veicoli che alle persone.

19) L'osservanza degli obblighi e delle norme redaslle prescrizioni di sicurezza e di salute ttaaae nei
cantieri come specificato nei precedenti articBliahi di sicurezza" e "Responsabilita e adempimenti
dell'appaltatore”.

20) Saranno a totale carico dell'Appaltatore eventyadirazioni di rilievo plano-altimetriche (piccheti@ani,
livellazioni e rilievi topografici di dettaglio) rmessarie per tracciare correttamente sul terreno il
posizionamento delle opere da eseguire; tali opmrazii campagna potranno essere altresi richieste
dalla Direzione dei Lavori al fine di regolarizzareiadeguare quelle previste in fase progettuale.

Art. 36 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco che si rimissero nelle demolizioni, negli scavi e comunqgekanzona
dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltant

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del lehavenimento, quindi depositarli negli uffici della
Direzione Lavori che redigera regolare verbaleroppsito, da trasmettere alle competenti autorita.
Qualora nel corso dei lavori dovessero venire lalt® reperti archeologici, il concessionario € g#ib a
sospendere i lavori ed a darne immediata comumnazilla competente soprintendenza ed al comune.
Qualora a seguito del ritrovamento di reperti aobbgici, il completamento dell'opera comportasseron
imprevisti e/o una minore utilizzazione della siioex, I'appaltatore avra diritto ad una proroga tdemine
di ultimazione dei lavori. Resta fermo che nult@lavra a pretendere I'appaltatore per tali saspendei
lavori.

Resta, comungue, in facolta del comune di richie@ditappaltatore I'esecuzione di opere provvidianai
ripristino ambientale richieste dai competenti aigdi controllo, concordando congruo termine petol@
esecuzione.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spdttper legge agli autori dei rinvenimenti di cuattiasi nei
commi precedenti.

Art. 37 - BREVETTI D'INVENZIONE.
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Sia che Stazione appaltante prescriva l'impiegtisiosizioni o sistemi protetti da brevetti d'ingeme, sia
che I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziatiean il consenso del Direttore dei Lavori, 'Apptdt@ dovra
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e digtti aver adempiuto a tutti i relativi obblighildgge.

Art. 38 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DE | LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantitdavoro saranno determinate con misure geometrich
escluso ogni altro metodo.

Per le prestazioni d'opera e materiali verrannattedapposite liste degli operai e mezzi d'opera.

Per guanto non espressamente detto, si fa rifetoreequanto previsto in materia dal Capitolato galeeper
gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.I® Aprile 2000, n. 145.

Art. - 39 DISPOSIZIONI DI ULTIMAZIONE

40/a  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta gardell'impresa appaltatrice il direttore dei laveedige, con
le modalita e nei termini previsti dall’art. 199 deP.R. 207 del 2010, il certificato di ultimazen

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcaolee il periodo di gratuita manutenzione; taleiquho
cessa con I'approvazione del collaudo finale déepdell’ente Stazione appaltante.

40/b  Termini per il collaudo/I'accertamento della legolare esecuzione

Il certificato di (collaudo o regolare esecuziorgmesso entro il termine perentorio di (rispettigate 6 0 3
mesi) mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha casdtprovvisorio; esso assume carattere definiti@scorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso taleitee, il collaudo si intende tacitamente approwvatche
se l'atto formale di approvazione non sia intenterentro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione app#dtgpuo effettuare operazioni di collaudo voltesdficare

la piena rispondenza delle caratteristiche deirlaaccorso di realizzazione a quanto richiestolnelgborati

progettuali, nel capitolato speciale o nel contratt

Per quanto non espressamente detto, si fa rifetoreemquanto previsto in materia dall'art. 102 delLBs.

50/16 e successive modifiche ed integrazioni eidatl 215-238 del d.P.R. 207 del 2010.

40/c  Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere nsegna parzialmente o totalmente le opere appaitetee
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di &@delfa, che viene comunicata all'appaltatore paitis, 10
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcunvmatié puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposttale circa lo stato delle opere, onde esseraftifaralai
possibili danni che potrebbero essere arrecatopkge stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione apfgHvviene nel termine perentorio fissato dadasa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del oespbile del procedimento, in presenza dell’appmakao

di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nebmdzione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud l@mare la consegna ed € altresi tenuto alla gaatuit
manutenzione fino ai termini previsti dal presesdpitolato speciale.
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Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI  DEI LAVORI
Le eventuali variazioni sono valutate mediantepligpzione dei prezzi di cui all'elenco prezzi cattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi cattuale, non siano previsti prezzi per i lavorvariante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediamjeosito verbale di concordamento.

Art. 41 - ELENCO PREZZ| UNITARI

Per quanto concerne la descrizione ed i prezzannper le opere, vedasi elenco allegato al ptesen
Capitolato.
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CATEGORIA PREVALENTE E
TABELLA «A» CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

articolo 4
Categoria ex allegato A Euro Incidenza manodopera
Oggetto: D.P.R. n. 34 del 2000 %
1| Edifici civili
Prevalente OG1 177.116,72 45

Ai sensi dell'articolo 105 D. Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

2

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 177.116,72= 45




Tabella B

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABIL | ai

fini della contabilita e delle varianti in corso d' opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omo  genee dei

N avori Importo lire | Importo euro
1 |Demolizioni 9.127,68
2 |Opere murarie, pavimenti e rivestimenti 35.975,13
3 |Pavimentazioni palestre 31.079,71
4 |Impianti idrici sanitari 7.978,07
5 |Tinteggiature 31.241,94
6 |Approntamenti antincendio 12.808,38
7 |Infissi 33.905,25
8 |Interventi vari 15.000,56
Parte 1" - Totale lavori A MISURA 177.116,72
0
0
0
Parte 2" - Totale lavori IN ECONOMIA 0

Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)(Part e
a) 177.116,72
1"+Parte 27)
Oneri specifici 16.883,28
Oneri generici 6.000,00
Parte 1" - Totale oneri per la sicurezza A MISURA 22.883,28
0
Parte 2" - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 0
0
0
Parte 3" - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA 0
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (Part e
b) 22.883,28
1M+2743M) ((12)

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) ( 13) 200.000,00




PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali in genere occorrenti per la costruziatelle opere proverranno da quelle localita che@d#tatore riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio dBil@zione Lavori, siano riconosciuti della migkoqualitd e rispondano ai
requisiti di legge, idoneita, qualita, durabilitalsliti dal presente Capitolato.
L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tengp@, sue spese, alle prove alle quali la D.L. rétetli sottoporre i materiali
impiegati o da impiegare, 0 ad eseguire sempr® &atico prove in sito sui lavori eseguiti.
Dette prove dovranno avvenire in un laboratoridcigfmente autorizzato e scelto dalla D.L.
L'impresa & tenuta a presentare, dopo la consegndawbori, campioni dei materiali per i quali somzhieste particolari
caratteristiche, escludendo quei materiali cheerpgibve precedenti abbiano dato esito negativo.
La ghiaia, il ghiaietto, la sabbia, il pietriscbbitume, I'emulsione bituminosa saranno fornitBangualita e quantita che di volta in
volta verranno ordinate dalla D.L.-

Art. 2 - SABBIE, GHIAIE, ARGILLE ESPANSE
Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura siliogaarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocece alta resistenza alla
compressione, né gessose, né gelive. Dovrannoeessevre da materie terrose, argillose, limacceog®lverulente, da detriti
organici e sostanze inquinanti.
La sabbia dovra essere costituita da grani di daieantali da passare attraverso uno staccio coglienaircolari del diametro di
mm. 2 per murature in genere e del diametro di iper gli intonaci e murature di paramento od &trai da taglio.
L'accettabilita della sabbia verra definita comiieti indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugn®a8 e nell'allegato 1, punto 2 del
D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione granulo megidovra essere assortita e comunque adeguatateioni di posa in opera.

Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere titgtida elementi omogenei pulitissimi ed esentirdderie terrose. argillose e
limacciose e dovranno provenire da rocce compatte gessose e marnose ad alta resistenza a cormpesss

| pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatdraocce durissime, preferibilmente silicee, autstira microcristallina, o a
calcari puri durissimi e di alta resistenza allanpoessione, all'urto e all'abrasione, al gelo ecdm@w spigolo vivo; dovranno
essere scevri da materie terrose, sabbia e materimgenee. Sono assolutamente escluse le rocoesear

Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno esdatieda passare attraverso un vaglio a fori cadalel diametro:

— dicm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazéoo di elevazione, muri di sostegno, piedrittiestimenti di scarpe e simili;

— dicm 4 se si tratta di volti di getto;

— dicm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o didavyn cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli di ghiaie e pietrischi ndevono passare in un vaglio a maglie rotondeandi diametro, salvo quando
vanno impiegati in cappe di volti od in lavori irrnento armato od a pareti sottili, nei quali casicsammessi anche elementi piu
piccoli.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del esituzzo dovranno rispondere alle norme UNI 852@/1ediz.1984-86. Gli
aggregati leggeri saranno conformi alle norme UB#%1-12, ediz.1976.

Argille espanse - Materiali sotto forma di granddi usarsi come inerti per il confezionamento dcestruzzi leggeri. Fabbricate
tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomeda I'argilla con poca acqua. Ogni granulo di ocelbruno dovra avere forma
rotondeggiante, diametro compreso tra 8 e 15 msgresscevro da sostanze organiche, polvere odeddtrienti estranei, non
dovra essere attaccabile da acidi, dovra conselwage qualita in un largo intervallo di temperatu

In genere le argille espanse dovranno essere @ogliagalleggiare sull'acqua senza assorbirla. &amaunque possibile utilizzare
argille espanse pre-trattate con resine a basersitia in grado di conferire all'inerte la massimpermeabilita evitando fenomeni
di assorbimento di acque anche in minime quantita.

| granuli potranno anche essere sinterizzati tmrajipositi procedimenti per essere trasformatilacdhi leggeri che potranno
utilizzarsi per pareti isolanti.

Art. 3 - ACQUA, CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI , LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI
SINTETICI
Acqua per costruzioni - L'acqua dovra essere ddilogida, e scevra da sostanze organiche, makemiese, cospicue quantita di
solfati e cloruri.
Dovra possedere una durezza massima di 32° ME@ &smluse acque assolutamente pure, piovane @ali ne

Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzateuacassolutamente pure, prive di sali e calcaril@pulitura di manufatti a pasta
porosa si dovranno utilizzare acque deionizzatenate tramite l'utilizzo di appositi filtri contemi resine scambiatrici di ioni
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acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamentprdcesso di deionizzazione non rende le acquéisteel caso in cui sia
richiesta sterilita, si potranno ottenere acqueudil tipo operando preferibilmente per via fisica.
Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rigigoe ai requisiti di accettazione vigenti al motoedell'esecuzione dei lavori.
La calce grassdn zolle dovra provenire da calcari puri, essdreedente, perfetta ed uniforme cottura, non bitacieé vitrea né
pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale chessgolata con la sola quantita di acqua dolce nadasall'estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassello ténoissenza lasciare residui maggiori del 5% doauygarti non ben decarburate,
siliciose od altrimenti inerti.
L'impiego delle calci € regolato in Italia dal RiD2231 del 1939 (Gazz. Uff. n. 92 del 18.04.19 considera i seguenti tipi di
calce:
— calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezan, contenuto di ossidi di calcio e magnesio nonriafe non inferiore al 94 %
e resa in grassello non inferiore al 2,5 %;
— calce magra in zolle o calce viva contenente mexlo9d % di ossidi di calcio e magnesio e con resgrassello non
inferiore a 1,5 %;
— calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimelaita calce viva, si distingue in:
- fiore di calce, quando il contenuto minimo diassidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non & inferiore al 91 %
- calce idrata da costruzione quando il contemitimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non & inferiore all'86.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto regso di carbonati e di impurita non dovra supeiaBe e I'umidita il 3 %.
Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la gBtdura dovra essere praticata con vagli avemtido0,18 mm. e la parte
trattenuta dal setaccio non dovra superare I'1 Beaso del fiore di calce, e il 2 % nella calceatdrda costruzione; se invece si
utilizza un setaccio da 0,09 mm. la parte tratman dovra essere superiore al 5 % per il fioreattie e del 15 % per la calce
idrata da costruzione.
Il materiale dovra essere opportunamente confetdomaotetto dalle intemperie e conservato in lbaatiutti. Sulle confezioni
dovranno essere ben visibili le caratteristiches@petipo di calce) oltre al nome del produttoedistributore.
Leganti idraulici - | cementi e le calci idraulickevranno avere i requisiti di cui alla legge n5%l 26 maggio 1965 ; le norme
relative all'accettazione e le modalita d'esecuzidelle prove di idoneita e collaudo saranno regadal successivo D.M. del 3
giugno 1968 e dal D.M. 20.11.1984.
I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in Basgillati. Dovranno essere conservati in loaperti, asciutti, possibilmente
sopra pallet in legno, coperti e protetto da agptai. Se sfusi i cementi dovranno essere traspiocon idonei mezzi, cosi pure |l
cantiere dovra essere dotato di mezzi atti allsiszad all'immagazinaggio in appositi silos; dovra essere separati per tipi e
classi identificandoli con appositi cartellini.
Dovra essere utilizzata una bilancia per il comdrella formazione degli impasti.
| cementi forniti in sacchi dovranno avere ripastaugli stessi il nominativo del produttore, il pe$a qualita del prodotto, la
guantita d'acqua per malte normali e la resistamninéma a compressione ed a trazione a 28 giorsiadjionatura.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cernteeovra essere annotata sul giornale dei lavetileegistro dei getti. Tutti i
cementi che all'atto dell'utilizzo dovessero riatétalterati verranno rifiutati ed allontanati.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da giradi di cappellaccio ed esenti da sostanze etsreg o da parti inerti;
qualunque sia la loro provenienza dovranno rispanédeultti i requisiti prescritti dal R.D. 16.11.892230.
Gessi - Dovranno essere di recente cottura, panfietite asciutti, di fine macinazione in modo dalasniare residui sullo staccio
da 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da ieat&Erogenee e senza parti alterate per estinspomtanea. | gessi dovranno
essere conservati in locali coperti e ben ripatalifumidita, approvvigionati in sacchi sigillatbie stampigliato il nominativo del
produttore e la qualita del materiale contenuto.
Non andranno comunque mai usati in ambienti uméimambienti con temperature superiori ai 110°Gn Movranno inoltre
essere impiegati a contatto di leghe di ferro.
| gessi per I'edilizia vengono distinti in baseodibro destinazione (per muri, per intonaci, pevipenti, per usi vari). Le loro
caratteristiche fisiche (glanumetria, resistenempi di presa) e chimiche (tenore solfato di calt@oore di acqua di costituzione,
contenuto di impurezze) vengono fissate dalla ndoiN&6782.
Aqgglomerati cementizi - A lenta presa - cementd tRortland normale, pozzolanico, d'altoforno eralhoso. L'inizio della presa
deve avvenire almeno entro un'ora dall'impastamitere entro 6-12 ore - a rapida presa - miscetehento alluminoso e di
cemento Portland con rapporto in peso fra i duafégrossimi a uno da impastarsi con acqua. Ligpidovra essere riservato e
limitato ad opere aventi carattere di urgenza prdivisorieta e con scarse esigenze statiche.
Gli agglomerati cementizi rispondono a norme fissidl D.M. 31 agosto 1972.
Resine sintetiche - Ottenute con metodi di sintdsinica, sono polimeri ottenuti partendo da molecdi composti organici
semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal ban fossile o dai gas petroliferi.
Quali materiali organici, saranno da utilizzarginpee e solo in casi particolari e comunque puntumadii generalizzando il loro
impiego, dietro esplicita indicazione di progettdedla D.L. la sorveglianza e l'autorizzazione degjani preposti alla tutela del
bene oggetto di intervento.
In ogni caso in qualsiasi intervento di conservagi@ restauro sara assolutamente vietato utilizzar@otti di sintesi chimica
senza preventive analisi di laboratorio, prove @pfive, schede tecniche e garanzie da parte difeeprodulttrici. Sara vietato il
loro utilizzo in mancanza di una comprovata coniplitt fisica, chimica e meccanica con i materidiliettamente interessati
all'intervento o al loro contorno.
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La loro applicazione dovra sempre essere a cungedionale specializzato nel rispetto della normaatiulla sicurezza degli

operatori/applicatori.

Le proprieta i metodi di prova su tali materialnsostabiliti dall'UNI e dalla sua sezione chimit2N(CHIM), oltre a tutte le

indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.

* Resine acriliche Polimeri di addizione dell'estere acrilico osdibi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acdle basi, agli
alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzadlg trementina. Resine di massima trasparenaaadoo presentare buona
durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepetlee resistenza alle intemperie. A basso pesocolake presentano bassa
viscosita e possono essere lavorate ad iniezione.

Potranno essere utilizzate quali consolidanti eelsizij eventualmente miscelati con siliconi, colicehato di potassio ed
acqua di calce. Anche come additivi per aumentadesivita (stucchi, malte fluide).

* Resine epossidicheSi ottengono per policondensazione tra cloraenbisfenolisopropano , potranno essere del tipdoso
liquido. Per successiva reazione dei gruppi epssidn un indurente, che ne caratterizza il cortgroento, (una diammina)
si ha la formazione di strutture reticolate e teirdarenti.

Data I'elevata resistenza chimica e meccanica possssere impiegate per svariati usi. Come rivestine vernici protettive,
adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricaten materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o diccia) raggiungono proprieta
meccaniche molto vicine a quelle dell'acciaio.

Si potranno pertanto miscelare (anche con carichrenali, riempitivi, solventi ed addensanti), malosalietro esplicita
richiesta ed approvazione della D.L.

* Resine poliestereDerivate dalla reazione di policondensazionegliebli con gli acidi bi basici insaturi o loro @hnidi. Prima
dellindurimento potranno essere impastati conefitdr vetro, di cotone o sintetiche per aumentanesistenza dei prodotti
finali. Come riempitivi possono essere usati calg@sso, cementi e sabbie.

Le caratteristiche meccaniche, le modalita appliea gli accorgimenti antinfortunistici sono regmldalle norme UNICHIM.

* Resine poliesteri Derivate dalla reazione di policondensazionegliebli con gli acidi polibasici e le loro anidijdbotranno
essere usate sia come semplici polimeri liquidiisiaombinazione con fibre di vetro, di cotone otsiiche o con calcari,
gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stessrauzioni, divieti e modalitd d'uso enunciati aposito delle resine
epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalitepmliaazione e gli accorgimenti antinfortunisticingo regolati dalle norme

UNICHIM.

Art. 4 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni sia parziali che complete devonoeesseseguite con ordine e con le necessarie piecauz modo da non
danneggiare l'esistente e prevenire ogni possiffietunio agli addetti ai lavori e non, evitanih@omodi o disturbi.
Rimane pertanto vietato gettare i materiali in genehe invece devono essere trasportati o guistaltgevare polvere per cui si
dovra sempre procedere all'innaffio opportuno.
| materiali di scarto provenienti dalle demoliziomirimozioni, devono essere trasportati dall'agpate fuori del cantiere alle
pubbliche discariche.
Durante i lavori di demolizione sara cura e spesBappaltatore rispettare tutti i servizi e le aigzazioni; saranno a suo carico
anche i costi per eventuali ripristini di servizirtheggiati ed interrotti durante il corso dei lavor

Art. 5 - MALTE E CONGLOMERATI
| quantitativi dei diversi materiali da impiegarella composizione delle malte e dei conglomeragcoado le particolari
indicazioni della D.L. o stabilite nell'elenco prézdovranno comunque corrispondere alle indicdaz&abilite nel Capitolato
Generale delle OO.PP. Per i conglomerati cemergémplici od armati, gli impasti cementizi dovnanessere eseguiti in
conformita alle prescrizioni stabilita dal D.M. Ridglio 1985.

Art. 6 - TUBAZIONI IN GENERE
Le tubazioni in genere dovranno avere le caratiehis del tipo e delle dimensioni prescritte, endtae possibile gomiti, risvolti
bruschi, giunti e cambiamenti di sezione non diigstii, essere collocate in modo da non ingombrdeessere facilmente
ispezionabili, specie in corrispondenza di sifogiwnti ecc.
Le tubazioni per gli scarichi dovranno permettéreapido e completo smaltimento delle materie sedza luogo ad ostruzioni,
depositi od altri inconvenienti.
Qualora si fosse in presenza di tubazioni soggetieessione, queste dovranno sopportare una pressigrova uguale ad 1.5-2
volte la pressione di esercizio secondo le indar@zidella D.L.
Circa la tenuta esse dovranno essere provate pieitaloro copertura e messa in funzione con l'esprtenuta ad eseguire tutte le
eventuali riparazioni.
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Art. 7 - TUBAZIONI IN PVC RIGIDO
Le tubazioni ed i raccordi in PVC rigido per lepastive classi di appartenenza e di applicazioograhno essere conformi per
tipo, dimensioni e caratteristiche, e dovranno &fde ai metodi di prova generale indicata datanrativa UNI esistente UNI
7447 — 75) ovverosia in difetto alle vigenti nori8©® o DIN.

Art. 8 - COLORI E VERNICI
Pitture, idropitture, vernici e smalti dovrannoergesdi recente produzione, non dovranno preseféamneni di sedimentazione o
di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranppravvigionati in cantiere in recipienti sigillatecanti I'indicazione della ditta
produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d'usadi conservazione del prodotto, la data di sczalehrecipienti andranno aperti
solo al momento dell'impiego e in presenza della. Dprodotti dovranno essere pronti all'uso fattdve le diluizioni previste
dalle ditte produlttrici nei rapporti indicati dabéesse; dovranno conferire alle superfici l'agpgtévisto e mantenerlo nel tempo.
Per quanto riguarda i prodotti per la pitturaziahestrutture murarie saranno da utilizzarsi pradotin pellicolanti secondo le
definizioni della norma UNI 8751 anche recepitalal®accomandazione NORMAL M 04/85 Tutti i prodattvranno essere
conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in gexolare. UNI 4715, UNI 8310 e 8360 (massa voluryié311 (PH) 8306 e
8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche),28@émpo di essiccazione).
Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici deerniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585.pteve tecnologiche da
eseguirsi prima e dopo l'applicazione farannoirifento alle norme UNICHIM, MU 156, 443, 444, 44564 488, 525, 580, 561,
563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611.
Sono prove relative alle caratteristiche del materi campionamento, rapporto pigmenti-legante, ztiaedi macinazione,
consumo, velocita di essiccamento, spessore; ofteealla loro resistenza: agli agenti atmosfeagli agenti chimici, ai cicli
termici, ai raggi UV, all'umidita.
In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno vettima penetrabilita, compatibilita con il supipo garantendogli buona
traspirabilita

MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI E OR DINE DA TENERSI
NELL’ANDAMENTO DELLE OPERE

Art. 9 - LAVORI PRELIMINARI

9.1 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature e di calcestruzzi, dhd@zioni o sottofondazioni, sia in rottura che izla eliminazione di stati
pericolosi in fase critica di crollo anche in pnez& di manufatti di pregevole valore storico aefitnico, andranno effettuate con
la massima cura e con le necessarie precauzionirabDoo pertanto essere eseguite con ordine in rdadeon danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortiagt addetti al lavoro e da evitare incomodi, dagollaterali e disturbi. Le
demolizioni riguarderanno esclusivamente le palei @ubature descritte.

Sara vietato gettare i materiali dall'alto, cherdowno essere trasportati in basso con idonei nieraodo da non provocare danni
e sollevamento di polveri.

Tutta la zona operativa (interna ed esterna aler@)tdovra essere opportunamente delimitata,9gagg saranno opportunamente
individuati e protetti.

L'Appaltatore dovra provvedere al puntellamentcalial messa in sicurezza provvisoria, tramite oppwtopere provvisionali, di
tutte quelle porzioni di fabbrica ancora integre géricolanti per le quali non siano previste oprdemolizione.

Particolare attenzione si dovra porre in modo d@am/che si creino zone di instabilita strutturale

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dallelemolizioni, ove non diversamente specificato, wigio insindacabile della D.L.
resteranno di proprieta dell'ente appaltante. Duwaessere scalcinati, puliti, trasportati ed imazagnati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atitiet quelle cautele atte ad evitare danneggiarsentielle fasi di pulitura che di
trasporto.

Ad ogni modo tutti i materiali di scarto proveniedéalle demolizioni dovranno sempre essere traafiattll’Appaltatore fuori dal
cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche disclae.

Dovranno essere altresi osservate tutte le normia peevenzione degli infortuni sul lavoro nellestruzioni.

9.2 - Opere provvisionali

Si rendera opportuno, prima di qualsiasi operaifdirvento predisporre uno studio preventivo e red® dell'impianto di cantiere.
Comprendera la distribuzione di tutti i serviziri@sti la costruzione e tendenti a rendere il layaitosicuro e spedito.

Ponteggi in legno fissi Elementi verticali - (amen piantane, abetelle) con diametro 12-25 cm ghlerza m 10-12 su cui
appoggeranno tramite i gattelli, gli Elementi odmtali - (correnti, beccatelli) aventi il compitd abllegare tra di loro le antenne e
di ricevere il carico dagli Elementi trasversaltraverse, travicelli) che si appoggeranno corote kstremita rispettivamente sui
correnti e sul muro di costruzione e su cui insistao.

Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, amemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiaguale a 20 cm.
Andranno disposte in modo che ognuna appoggi alreariuattro traversi e si sovrappongano alle egtkgyar circa 40 cm.

Pag. 30



La distanza tra antenne sara di m 3,20-2,60, qdella antenne dal muro m 1,50 circa, quella deierti tra loro di m 1,40-3,50 e
quella dei traversi infine, minore di m 1,20. | neomti verranno infissi nel terreno, previa applioae sul fondo dello scavo di una
pietra piatta e resistente o di un pezzo di legressenza forte e di adeguato spessore.

Sino ad 8 m d'altezza ogni antenna potra essetéuitasda un solo elemento, mentre per altezzeegop sara obbligatorio
ricorrere all'unione di pit elementi collegati mattie reggetta in ferro (moietta) o mediante regiolégno (ponteggi alla romana).
Le congiunzioni verticali dei due elementi costittid'antenna dovranno risultare sfalsati di almédnan. Onde contrastare la
tendenza del ponteggio a rovesciarsi verso I'esteen eventuali cedimenti del terreno, andra diiemtenna un'inclinazione verso
il muro di circa il 3% e il ponteggio andra ancoratla costruzione in verticale almeno ogni duepéin orizzontale un‘antenna si
€ una no.

Il piano di lavoro del ponteggio andra completatm aina tavola (tavola ferma piede) alta almeno 20 messa di costa
internamente alle antenne e poggiate sul pian@algiestio; un parapetto di sufficiente resistensélpcato pure internamente alle
antenne ad un'altezza minima di 1 m dal piano Igiestio e inchiodato, o comunque solidamente fisalié antenne.

Ponteqggi a shalzo
Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rnisigoe alle seguenti norme:

1. il tavolato non dovra presentare alcun interst&imon dovra sporgere dalla facciata piu di m 1,20;

2. i traversi di sostegno dovranno prolungarsi aéinb ed essere collegati rigidamente tra di lomo rabusti correnti, dei quali
almeno uno dovra essere applicato subito dietnauieatura;

3. le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andraipartite almeno su una tavola;

4. i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limédagblo caso in cui non sia possibile altro acauoggito tecnico per sostenere il
ponteggio.

Ponteggi metallici a struttura scomponibile

Andranno montati da personale pratico e fornito atlrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture nited dell'apposita

autorizzazione ministeriale che dovranno comundggpndere ai seguenti requisiti:

1. gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basipwtanno portare impressi a rilievo o ad incisiohe@mdme o marchio del
fabbricante;

2. le aste di sostegno dovranno essere in profilatitobi senza saldatura;

3. l'estremita inferiore del montante dovra esser¢éeso$a da una piastra di base a superficie piatliaagea 18 volte maggiore
dell'area del poligono circoscritto alla seziondase del montante;

4. i ponteggi dovranno essere controventati sia is@dongitudinale che trasversale, e ogni contr@aterd dovra resistere sia a

compressione che a trazione;

i montanti di ogni fila dovranno essere posti aérassi maggiori o uguali a m 1,80;

le tavole che costituiscono l'impalcato andranesdie, in modo che non scivolino sui travi metallic

i ponteggi metallici di altezza superiore a 20 rdi motevole importanza andranno eretti in baseragrogetto redatto da un

ingegnere o architetto abilitato.

No o

Puntelli: interventi provvisori

Per assorbire le azioni causanti il fenomeno diedito dell'elemento strutturale, sostituendospsia in via provvisoria, a questo.
Potranno essere realizzati in legno, profilati loofari di acciaio o in cemento armato, unici adsoto elemento, o multipli, a piu
elementi, formati, anche dalle strutture articalate

L'impiego dei puntelli & agevole e immediato pealgiasi intervento coadiuvante: permettera inflitiostenere provvisoriamente,
anche per lungo periodo, qualsiasi parte dellagpisine gravante su elementi strutturali pericolant

I puntelli sono sollecitati assialmente, in general compressione e, se snelli, al carico di puR&tanto dovranno essere
proporzionati al carico agente e ben vincolata élhse, su appoggi capaci di assorbire I'azioné phetelli stessi trasmettono; in
testa, all'elemento strutturale da sostenere isumpunto ancora valido, ma non lontano dal dieseston elementi ripartitori
(dormiente, tavole). Il vincolo al piede andra izzdto su parti estranee al dissesto e spessocaieuzione.

I vincoli dovranno realizzare il contrasto con pépazione di spessori, cunei, in legno di essdoea o in metallo.

Travi come rinforzi provvisori 0 permanenti

Per travi in legno o in acciaio, principali o sedarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppig TPE, a L, lamiere, tondini: per
formare travi compatte o armate: aggiunte per gatketotalmente quelle deteriorate.

Potranno essere applicate in vista, o posiziorktgradosso unite a quelle da rinforzare confetafetalliche, chiodi, o bulloni.

Art. 10 - STRUTTURE ORIZZONTALI O INCLINATE, SOLAI, VOLTE E COPERTURE - LAVORI DI
COSTRUZIONE

10.1 - Solai

Le coperture degli ambienti e dei vani potrann@esgseguite, a seconda degli ordini della Direzicsvori, con solai di uno dei
tipi descritti in appresso.
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La D.L. ha la facolta di prescrivere il sistemaipotdi solaio di ogni ambiente e per ogni tipo diaso essa stabilira anche |l

sovraccarico accidentale da considerare e I'Appatialovra senza eccezioni eseguire le prescridiela D.L.

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare soi@de alla faccia inferiore i tutti i solai gancifdrro appendilumi nel numero,

forma e posizione che, a sua richiesta, sara ptecialla D.L.

Solai su travi e travicelli in legno - Le travi pcipali a quattro fili di legno avranno le dimensie le distanze che saranno indicate

in relazione alla luce ed al sovraccarico.

| travicelli di cm 8 per 10 pure a quattro fili,raano collocati alla distanza, fra asse e asseispondente alla lunghezza delle

tavelle che devono essere collocate su di essinilsui travi, fra i travicelli, dovranno esseremipiti di muratura, e sull'estradosso

delle tavelle deve essere disteso uno strato désttlizzo magro di calce idraulica formato conightiao fino.

Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) cooltine in mattoni (pieni o forati) o con elemerdtdrizi interposti - Questi solai

saranno composti delle putrelle, dei copriferrijedeoltine in mattoni (pieni o forati) o dei talehi o delle volterrane ed infine del

riempimento.

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate vpkavolta dalla D.L. e collocate alla distanza,asae ed asse, che verra prescritta;

in ogni caso tale distanza non sara superiore ad Rrima del loro collocamento in opera dovranngees verniciate a minio e

forate per I'applicazione delle chiavi, dei tiramtilei tondini di armatura delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle gll¢ralternativamente (e cioé una con le chiaa euccessiva senza), e i tiranti

trasversali, per le travi lunghe piu di 5 m, aaligia non maggiore di 2,50 m Le voltine di mattaenpo forati, saranno eseguite

ad una testa in malta comune od in foglio con ndilemento a rapida presa, con una freccia véeifai 5 e 10 cm.

Quando la freccia & superiore ai cm 5 dovrannadatersi fra i mattoni delle voltine delle grappeferro per meglio assicurare

l'aderenza della malta di riempimento dell'intramos

| tavelloni e le volterrane saranno appoggiati ttb@i con l'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavellprsaranno poi rinfiancate sino all'altezza dell'algeriore della trave e

dell'estradosso delle voltine e volterrane, seatio, con scoria leggera di fornace o pietra ponto&venientemente crivellata e

depurata da ogni materiale pesante, impastata atta magra fino ad intasamento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o voltereadebba essere intonacata sara opportuno applig@wventivamente una

sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventliatacchi dell'intonaco stesso.

Solai in cemento armato - Per tali solai si richéam tutte le norme e prescrizioni per I'esecuzibglke opere in cemento armato,

di cui all'ART. 67.

Solai di tipo misto in cemento armato ed elemexiérizi forati (D.M. del 30 maggio 1974, parte painparagrafo 5) - | laterizi dei

solai di tipo misto in cemento armato, quando atdifunzione statica, dovranno rispondere alle sagyeescrizioni di cui al

D.M. 30 maggio 1974, parte prima, paragrafo 5.

In particolare devono:

1. essere conformati in modo che le loro parti restste pressione vengano nella posa a collocarsdittaro cosi da assicurare
una uniforme trasmissione degli sforzi di pressidauno all'altro elemento;

2. ove sia disposta una soletta di calcestruzzo atagate integrativa di quella in laterizio, quettha deve avere forma e
finitura tali da assicurare la perfetta aderenad ftue materiali, ai fini della trasmissione desjtirzi di scorrimento;

3. il carico di rottura a pressione semplice rifedta sezione netta delle pareti e delle costolatoredeve risultare inferiore a kg
350 per cmq;

4. qualsiasi superficie metallica deve risultare aidata da una massa di cemento che abbia in oggdiaglire spessore non
minore di un centimetro;

5. per la confezione a pie d'opera di travi in laierermato, I'impasto di malta di cemento deve @skamato con non meno di 6
quintali di cemento per mc di sabbia viva.

10.2 - Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguicsin cure particolari allo scopo di ottenere supeesattamente orizzontali (od
anche sagomate secondo le prescritte centine)a sartulazioni od altri difetti e di evitare in modssoluto la formazione, in un
tempo pit 0 meno prossimo, di crepe, incrinatutistacchi dell'intonaco. Al manifestarsi di talrepolature la Direzione Lavori
avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di pedé all'Appaltatore il rifacimento, a carico diegtlultimo, dellintero
controsoffitto con I'onere del ripristino di ogrira opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature,)ec

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dmanno sporgere i ganci di ferro appendilumi e/d®iranno prevedere adatti fori
per linserimento di corpi illuminanti ad incasSaitti i legnami impegnati per qualsiasi scopo ramtcosoffitti dovranno essere
abbondantemente spalmati di carbolineo su tutfzclee.

La Direzione Lavori potra prescrivere la predispmsie di adatte griglie o sfiatatoi in metallo pewrentilazione dei vani racchiusi
dal controsoffitto.

Controsoffitto in rete metallica (cameracannagemtrosoffitti in rete metallica saranno composti:
1. dell'armatura principale retta o centinata in legih@bete, formata con semplici costoloni di cm &2 oppure con centine
composte di due o tre tavole sovrapposte ed insgahegate con interasse di cm 100;
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2. dell'orditura di correntini in abete della seziatiem 4 x 4, posti alla distanza di cm 30 gli uapd altri e fissati solidamente
con chiodi e reggette alle centine ed ai costoltintui sopra ed incassati ai lati entro le muratiwrenodo da assicurare
I'immobilita;

3. della rete metallica in filo di ferro lucido delanetro di mm1 circa, con maglie di circa mm 15atb) che sara fissata
all'orditura di correntini con opportune grappette;

4. del rinzaffo di malta bastarda o malta di cemesé@ondo quanto prescritto, la quale deve risalipegormente alla rete;

5. dell'intonaco (eseguito con malta comune di calsakibia e incollato a colla di malta fina) stesa dovute cautele e con le
migliori regole dell'arte perché riesca del minspessore possibile, con superficie piana e liscia.

Controsoffitto tipo "Perret" - | controsoffitti egeiti con materiale speciale tipo Perret, Italiaimili, saranno costituiti da tavelle
sottili di cotto dello spessore di cm 2,5 armatggitudinalmente con tondini di acciaio annegatmaita a q 3 di cemento Portland
per mc di sabbia, il tutto ancorato al solaio setaate mediante robusti cavallotti di ferro podtiogpportuna distanza.

La faccia vista del controsoffitto sara sbruffata enalta bastarda.

Controsoffitto in graticcio tipo "Stauss" - | coosoffitti con graticcio di cotto armato tipo Stausssimili saranno costituiti
essenzialmente da strisce di rete di fili di faiiomtto del diametro di mm 1 a maglie di mm 20atbl aventi gli incroci annegati in
crocette di forma poliedrica in argilla cotta athaemperatura, che assicurano alla malta una baupexficie di aderenza.

Dette strisce assicurate agli estremi a tondinfedio da mm 8 almeno, ancorati a loro volta nellerature perimetrali con
opportune grappe poste a distanza di cm 25, bennesliante taglie tendifili, verranno sostenute cemallotti intermedi (a
distanza di circa m 0,40) ed occorrendo, mediamtgidimenti di tondino di ferro da mm 3, in moda disultare in tutta la
superficie saldamente fissate al soffitto senzaipdita di cedimenti.

Per l'impalcatura si procedera come per un corffitiscnormale: la malta gettata con forza contrgraticcio deve penetrare nei
fori tra le varie crocette, formando al di Ia dsesante piccole teste di fungo che trattengorterizente I'intonaco alla rete.
Trattandosi di rivestire superfici curve comungeatiate, la rete metallica del controsoffitto tadel tipo comune quanto del
tipo Stauss dovra seguire le sagome di sostegrustamti opportunamente disposte, ed essere fiagatsse con tutti i necessari
accorgimenti per assicurare la rete e farle assufaezurvatura prescritta.

Controsoffitto in cartongesso - | controsoffittiraano costituiti da una lastra in cartongesso dgdlessore minimo di mm 10-13,
fissata ad una struttura di sostegno, a sua vottarata con fili di sospensione e tasselli ad esipae al soffitto. Le giunzioni tra
pannelli verranno opportunamente stuccate conikigmpdi tela e gesso, e convenientemente rasatdeggiate.

10.3 - Coperture a tetto

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossdusa in legno, ferro o cemento armato, il teto le dimensioni e disposizioni
che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla.

Sulla grossa armatura saranno poi disposti i tedivied i listelli in legno (piccola armatura) salfjuale sara poi distesa la copertura
di tegole direttamente o con l'interposizione dsaottomano in legno od in laterizi.

Sottomano in legno - Sara costituito da tavoleednb di abete dello spessore di cm 2,5, piallatie garte in vista, unite a filo
piano e chiodate alla sottostante orditura di teilii

Sottomano di pianelle o tavelline - Il sottomangidinelle o tavelline si eseguira collocando sawvitrelli o correntini le pianelle o
tavelline una vicina all'altra, bene allineate arindo che le estremita di esse posino sull'assettlilegami e le connessure non
siano maggiori di mm 6. Le dette connessure saratutcate con malta idraulica liquida.

| corsi estremi lungo la gronda saranno ritenutiiddistello di abete chiodato alla sottostanteaura del tetto.

Copertura di tegole curve o coppi - La coperturdedole a secco si fara posando sulla superficieoggire un primo strato di
tegole con la convessita rivolta verso il bassepate a filari ben allineati ed attigui, sovragpgser cm 15 ed assicurare con
frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne adira un secondo con la convessita rivolta veato,|

similmente accavallate per cm 15 disposte in mdaoricoprano la connessura fra le tegole sottdastant

Le teste delle tegole in ambedue gli strati sargreréettamente allineate sia nel senso parallédogabnda che in qualunque senso
diagonale.

Il comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno faathcon tegoloni.

| tegoloni del comignolo e dei displuvi saranndgdihtemente suggellati con malta, e cosi pure saranggellate tutte le tegole
che formano contorno delle falde, o che poggiandroa muri, lucernari, canne da camino e simik. tegole che vanno in opera
sulle murature verranno posate sul letto di malta.

La copertura di tegole sul letto di malta verragest@ con le stesse norme indicate per la copedutagole a secco; il letto di
malta avra lo spessore di cm 4-5.

Copertura in tegole alla romana - La coperturaegote alla romana (o maritate) composta di teg@eey(embrici) e di tegole
curve (coppi) si eseguira con le stesse norme gedlaedente, salvo che si posera sulla superfeieogprire il primo strato di
tegole piane debitamente intervallate e sovrappesteccessivamente il secondo strato di tegoleathe ricopriranno i vuoti fra
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i vari filari di tegole piane. Anche per questoctidi copertura a secco dovra eseguirsi con caleailida mezzana la necessaria
muratura delle testate e dei colmi, la calce apscacc. In corrispondenza delle gronde dovrannéeigapsi embrici speciali a lato
parallelo.

Copertura di tegole piane - Nella copertura di kegane ad incastro (marsigliesi o simili), ledkg quando devono poggiare su
armatura di correnti, correntini o listelli, saranfissate a detti legnami mediante legatura didilerro zincato, grosso mm1 circa,
il quale, passando nell'orecchio esistente in tipoella faccia inferiore di ogni tegola, si avwalg ad un chiodo pure zincato,
fissato in una delle facce dei correntini o listell

Quando invece le tegole devono poggiare sopra sitbasul medesimo, prima della collocazione dedigole, saranno chiodati
parallelamente alla gronda dei listelli della seeiai cm 4-3 a distanza tale, tra loro, che vi ppegpoggiare i denti delle tegole di
ciascun filare.

Per la copertura di tegole piane ad incastro dorsaino di laterizio, le tegole dovranno posare aamio strato di malta grosso da
cm 4 a 5, ed essere suggellate accuratamente eggpiatcon la malta stessa. In ogni caso dovranseresmpiegate, nella posa
della copertura, mezze tegole rette e diagonaliedtremita delle falde e negli spigoli, in modoattarnare le tegole da un filare
all'altro.

Sopra i displuvi dovranno essere disposti apptagoloni di colmo murati in malta idraulica, in@tdovra essere inserito un
numero adeguato di cappucci di aerazione.

Copertura in lastre di ardesia artificiale - Le edpre in ardesia artificiale potranno essere etegai seguenti tipi:

— con lastre ondulate normali spessore mm 5.5 a 6

— con lastre ondulate alla romana spessore mm®&.5 a

— con lastre ondulate alla toscana spessore mm 5.5

— con lastre piane alla francese  spessore mm 4

In ogni caso le lastre di copertura verranno pivstgpera su tavolato di legno abete dello spesdicabneno mm 25 con superiore
rivestimento di cartone catramato, ovvero sopratunal di listelli pure in abete della sezione da4m 4 a cm 7 x 7 a seconda
dellinterasse e del tipo di copertura, fissanaale speciali accessori in ferro zincato (grappédito viti, ranelle triple, ecc.). La
loro sovrapposizione dovra essere, a secondapietitilastra, da cm 5 a 8; i colmi ed i pezzi sakéerminali di ogni tipo saranno
anch'essi fissati con gli appositi accessori.

L'ardesia artificiale per coperture potra essarigiesta nel colore grigio naturale, rosso, neradgna, ruggine.

Art. 11 - STRUTTURE ORIZZONTALI O INCLINATE - SOLAI , VOLTE E COPERTURE - DEMOLIZIONI,
SOSTITUZIONI E COLLEGAMENTI

11.1 - Demolizioni
Per le opere di demolizione di solai, volte e ctyrer, I'Appaltatore sara obbligato ad atteners sdlguenti disposizioni:

Generalita - Gli interventi di demolizione o sastibne riguarderanno esclusivamente porzioni @sisstrutturali che risultino del
tutto irrecuperabili dopo attenta campagna di vdiee diagnosi. Ovvero tutti quei sistemi e/o sulesis non pit in grado di
assolvere la loro funzione statica, nemmeno metténdatto interventi consolidanti puntuali od egtés grado di lavorare in
parallelo e/o in modo collaborante con gli stessi.

Si dovra fare ricorso ad opere di sostituzione ipkrzsolo quando alcune parti od elementi dellatstra si presenteranno
deteriorati a tal punto da non garantire la st@bdiell'intera struttura. Si utilizzeranno sempmoaunque a tal scopo, materiali e
tecniche idonee, possibilmente asportabili e/oitsdfsti, in contrasto per forma e/o tipologia efateriale col manufatto esistente,
pertanto nettamente identificabili e riconoscibili.

Qualsiasi operazione sara comunque da concordavergivamente con la D.L. previa specifica aut@izane degli enti preposti
alla tutela del bene oggetto di intervento. Tuét@avimentazioni potranno eventualmente esser@eegie integralmente dietro
specifiche indicazioni della D.L.

Coperture - Fatte salve le generalita di cui sogiraseguira in primo luogo, con ogni cautela,dndizioni di massima sicurezza
per gli operatori, la dismissione del manto di ctyr@, di converse, scossaline, canali di gronddledcanne fumarie e dei

comignoli; solo in seguito I'Appaltatore potra riowere la piccola, la media e la grossa ordituraraunque la struttura sia essa di
legno, sia di ferro o di cemento armato.

In presenza di cornicioni o di gronde a sbhalzo,rd@ssicurarsi che questi siano ancorati all'ultsol@io o, viceversa, trattenuti

dal peso della copertura; in quest'ultimo casanarili imuovere la grossa orditura, dovra puntellarornicioni.

La demolizione della copertura, si dovra effettugperando dall'interno dell'edificio; in caso camip gli operai dovranno lavorare

esclusivamente sulla struttura principale e majigella secondaria, impiegando opportunamente taliglpartizione.

Nel caso in cui la quota del piano di lavoro rispetl piano sottostante superi i 2 metri, I'App@lta sara obbligato a predisporre
idonea impalcatura; se non fosse possibile portgpera per la presenza di un piano sottostantegpodante o non agibile dovra

predisporre tutte le opportune operazioni per garalincolumita degli addetti ai lavori.
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Solai piani - Previa attenta verifica del sisternatruttivo, verranno rimossi i pavimenti ed i s@dtwdi, i tavellonati e le voltine.
Nel caso non si dovessero rimuovere i travetta sara dell’Appaltatore predisporre idonei tavalagostegno per gli operai.

| travetti andranno sfilati dalle sedi originari®itando di fare leva sulle murature esistenti mewtail puntellamento, la
sospensione e il taglio dei travetti. Le soletteeégmento armato monolitiche, prive di una visilblelitura principale, dovranno
preventivamente essere puntellate in modo da arede disposizione dei ferri di armatura.

L'Appaltatore dovra inoltre evitare la caduta sanpsottostanti dei materiali rimossi e I'eccessaaecumulo degli stessi sui solai.

Solai a volta - La demolizione delle volte con @it dissesti andranno diversificate in relaziotie gecniche costruttive delle
stesse, al loro stato di degrado, alla naturaidekdto ed alle condizioni al contorno.

L'Appaltatore sara sempre tenuto a realizzare pantenti sbadacchiature secondo le indicazioniadBlL. in modo da assicurare
la stabilita dei manufatti in adiacenza, oltre ple controbilanciare la mancata spinta esercitalla slolta da demolire.

In ogni caso la demolizione di volte in mattonifaglio, a crociera o a vela dovra iniziare dallaask della volta e seguire un
andamento a spirale.

La demolizione delle volte ad arco ribassato e teebandra invece eseguita per sezioni frontali @deado dalla chiave verso le
imposte.

11.2 - Sostituzioni e collegamenti

Nel caso di sostituzioni, parziali o globali, I'Agdmtore avra cura di procedere alle eventuali digioni secondo le modalita e gli
accorgimenti negli artt. 4.1.1 e 4.9.2 del presamtgitolato. Il collegamento di una nuova struttaranuri perimetrali, se non
stabilito diversamente dalle prescrizioni di praget dalle direttive della D.L., verra effettuatoncle seguenti modalita.

Strutture piane ad elementi metallici - Le operaig effettueranno secondo le indicazioni di ptogel collegamenti fra le travi
ed i muri perimetrali si potranno realizzare mum@ulitettamente ogni testa della trave realizzamdwgntivamente idonea piastra
di ripartizione. L'Appaltatore dovra saldare all;ahella parte annegata nel conglomerato, deghizsme di tondino di acciaio
ripiegati ad uncino in grado di contrastare loasfiento della putrella. L'alloggiamento della tralzerealizzare nella muratura,
dovra avere forma tronco-conica con la base maggiwvolta verso I'esterno; Se il muro non sararadg di garantire la resistenza
a carichi concentrati, si potra realizzare un cliradb cemento armato ricavato nella muratura sall@@appoggiare le putrelle. In
ogni, caso si dovra prima liberare la strutturatwtti i carichi accidentali e procedere alla messapera della puntellatura del
solaio che dovra essere forzata in modo da ricaimainimo I'effetto del carico sulle travi esistent

Strutture piane in legno - Nel caso in cui il cghenento ai muri perimetrali si dovra realizzarenite nuovo cordolo in cemento
armato, I'Appaltatore dovra demolire porzioni diratura perimetrale in modo da creare appositi asezione tronco-conica di
altezza pari a quella del cordolo per permettémeetimento di parti in cemento armate sagomateda i rondine funzione di
ancoraggio. Le armature degli ancoraggi verranegute, secondo le prescrizioni di progetto, coperaneamente a quelle del
cordolo.

L'interasse fra gli ancoraggi potra variare in zidae alla consistenza del muro, alle dimensiohisdéio ed alle indicazioni di
progetto (di norma circa ogni 3 ml.).

In linea di massima per solai di 4/6 metri si potra realizzare cordoli di 15/20 cm. di base pec®0di h. armati con ferri di 14
mm.; rete elettrosaldata di mm.150x150 con dianditrom.4, chiodata e gettata in cappa di cementcsspessore di cm 4/6.

Se prescritto dagli elaborati di progetto saranaaahlizzarsi idonei fori nella muratura in cuierige le barre d'ancoraggio del
cordolo. Tali fori avranno un'inclinazione sempneferiore ai 45° rispetto al piano trasversale dattaratura. Prima
dell'inserimento degli ancoraggi saranno riempti ©oiacca di cemento o resine di sintesi chimézsdo quanto stabilito dagli
elaborati di progetto.

Nel caso in cui il cordolo si realizzera per camtiBarmatura verra posta in opera per tratti dranno eseguiti getti piu corti di
almeno 30cm.

rispetto alla lunghezza di ciascun vano della nmieaQuesta operazione consentira ai ferri dell'turaadi essere piegati e inseriti
nel vano; i ferri dovranno essere di lunghezzadal@oterli sovrapporre a quelli dei cantieri adigc Una volta eseguito il getto si
aprira il cantiere adiacente ed i ferri dell'armatwerranno nuovamente stesi e collegati al trattocessivo. Infine andra
ripristinata la muratura intorno alle teste defevt, avendo cura di aerarle e/o trattarle secdegwescrizioni della D.L..

Nel caso in cui non fosse prevista la realizzazidineordoli, si dovranno eseguire nella muraturafoié passanti sempre di forma
tronco - conica, adatti al collegamento con i tirancoda di rondine. Questi ultimi, dovranno esd@ssati ad una estremita della
trave tramite idonea chiodatura o bullonaturajrbssita opposta della trave verra saldata ad ubdigadi tondini sagomati di
forma tronco-conica da alloggiarsi nel foro da @@ con la malta prescritta.

Se espressamente richiesto dalla D.L. o dagli edbdi progetto, il collegamento dovra essereizeato per mezzo di tiranti a
piastra, praticando un foro passante in direzi@ig dunghezza della trave. L'Appaltatore dovranduricavare nella muratura una
nuova sede di forma tronco-conica di dimensioni &l accogliere la piastra metallica che dovra pErggsu una base
perfettamente spianata, realizzata con getto diant@mentizia. Il tirante di acciaio dovra averddiana e le dimensioni definite
dagli elaborati di progetto ed essere collegatarzal estremita della trave per una lunghezza namiéné agli 80 cm. mediante
idonea chiodatura o bullonatura; I'altro estremerdderminare con una sezione piatta in cui siig@rata un‘asola di forma idonea
in modo da trattenere i cunei tenditori; ques#ssita potra essere filettata e collegata con ue dadcciaio.
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Struttura piana latero-cementizia - 1l nuovo codlegnto con le murature perimetrali si potra realigzramite la formazione di un
cordolo in cemento armato che sara dimensionabase alla consistenza dei muri ed alle indicazibpirogetto. Si seguira con il
sistema dei cantieri alternati oppure si potravdca nella muratura; il cordolo dovra essere anoosaquest'ultima mediante
elementi a coda di rondine o spezzoni di ferro giieg murati. Le armature del cordolo con i relatincoraggi saranno inseriti nei
vani appositamente ricavati e collegati con lectelgtle travi.

Gli elementi di un'eventuale struttura aggiuntiear@dnno essere messi in opera alla quota stabditd necessari puntelli.

Nel caso in cui il cordolo verra inserito solo palmente nello spessore del muro, I'Appaltatorerdqredisporre la casseratura
per la parte di cordolo che fuoriesce dal muro

11.3 - Sostituzione di travi in legno

La integrale sostituzione di travi in legno sara effettuarsi solo ed esclusivamente in caso dilatgsdnconsistenza fisico-
materico-strutturale della trave, ovvero quando snpossibile farla lavorare in parallelo con reidravature o nuovi sistemi
strutturali in grado di scaricarla parzialmentemtegralmente.

L'Appaltatore dovra preventivamente puntellare avétti ed il tavolato posato sulle travi con piunfalli da collocarsi
parallelamente alle travi.

Sopra ai puntelli in corrispondenza dell'intradodsbtravetti, si dovra collocare un'architravdaguale verranno posti a contrasto
i singoli travetti mediante chiodatura di biettdegno.

Nel caso in cui la puntellatura dovesse appoggapga a un solaio non sufficientemente solidopsrahno posizionare i puntelli
in modo da gravare su elementi strutturali suffitdéenente resistenti; nel caso in cui, ad insindiéegfiudizio della D.L., il solaio
sottostante non fosse in grado di offrire suffitiegaranzie di resistenza, sara necessario scaricauntelli sulle murature
perimetrali, o prolungarli e sovrapporli sino aleso del piano inferiore.

L'Appaltatore dovra altresi impiegare tavole innegdi idonea sezione posizionate alla base deiefiumter una migliore
ripartizione dei carichi.

In ogni caso la trave liberata dalla muratura inrispondenza degli appoggi, verra sfilata interaselo dietro specifica
autorizzazione della D.L. potra essere tagliata.

La nuova trave dovra corrispondere come materésdsenza qualita e dimensioni ai requisiti richidatjli elaborati di progetto.
Dovra essere messa in opera, nel caso di traegmo] ripristinando compiutamente I'equilibrio ttrtale preesistente.

11.4 - Sostituzioni di elementi laterizi con putréé in ferro

Fatte salve le generalita di cui al precedentecaldi C/28.1. L'Appaltatore dovra preventivamentatpliare il solaio, solo
successivamente sara possibile rimuovere il pavimenn il relativo sottofondo, asportare i matériil riempimento fino a
raggiungere l'estradosso del ferro e del lateri¥ierra in parallelo posto in opera un tavolato elivizio che appoggera sulle
putrelle. Le tecniche, gli accorgimenti e i matkrita impiegasi nella sostituzione verranno stéildialla D.L. ed eseguiti sotto la
sua sorveglianza.

Di norma I'Appaltatore dovra porre in opera un tiaveato in laterizio poggiato sull'ala inferioreideavetti; sopra il tavellonato si
dovranno posizionare gli elementi di alleggerimesustituiti da laterizi forati o da altro materiglblocchi di polistirolo ecc.).

In corrispondenza dell'ala superiore delle putrgdleventivamente pulite e sgrassate andra salotatondino di ferro sagomato a
zig-zag in grado di assicurare una valida coazioméa struttura metallica ed il getto di calceziul.

L'Appaltatore, infine, dovra far eseguire il geitocalcestruzzo armato, previa abbondante irrorezicon acqua del sottofondo.
L'operazione si svolgera in base alle prescrizidinprogetto, il collegamento verra assicurato meiaferri di ripartizione
incrociati o rete metallica elettrosaldata.

11.5 - Sostituzione del tavolato esistente

L'operazione si effettuera solo nel caso in cuiailolato esistente non fosse piu assolutamenteaadogdi fornire sufficienti
garanzie, e fosse eccessivamente marcescente.

L'Appaltatore effettuera preventivamente tutte guepere di puntellatura e/o di rafforzamento degdimenti della struttura in
modo da poter effettuare le opere di demolizioderenozione secondo le norme contenute nel preseayitolato.

Dovra utilizzare per la sostituzione del tavolagiseente tavole in legno la cui essenza sara qpedscritta dagli elaborati di
progetto e le cui caratteristiche tecniche saraamformi a quelle stabilite dall'art. C/6 del pnetgecapitolato.

Le tavole dovranno avere uno spessore non infedatem. ed essere rifilate, intestate e collegiidestruttura mediante chiodi o
tenoni. Il tavolato cosi realizzato, se richiestoyra essere connesso alle murature adiacenti d@edermodalita indicate dall'art.
C/28.2 del presente capitolato.

11.6 - Ripasso manti di copertura in coppi di laterio

Manto di copertura - L'Appaltatore dovra effettuéaericorsa generale del manto di copertura trataitdmozione dei coppi e,
previa verifica sullo stato di consistenza materitla eventuale piccola orditura del tetto.

L'accatastamento di tale materiale avverra ergrolito del cantiere, comunque non in modo da geasalta struttura dell'edificio.
| coppi subiranno un intervento di pulitura manuaiamite bruschinaggio con spazzole di sagginasuecessiva battitura,
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I'eventuale sostituzione sino al 30/40 % in caswmtlure evidenti e/o criccature, con nuovi martuffitproduzione industriale, tra
loro identici per forma, materiale e colore, daipiogarsi inferiormente rispetto a quelli recupgrattenendo in totale una posa di
circa 36/42 coppi al mqg. | coppi posti a canalergnmio essere incollati al sottostante ed eventuate’o supporto coibente
mediante spalmatura di collante epossidico, aaftiernate, al fine di garantirne la inamovibilitd,ragione anche dell'azione degli
agenti atmosferici.

L'operazione sara comprensiva della ricostruziotlee p@sa in opera di colmi di vertice mediante cappe eventuali calmi
diagonali con sigillatura degli stessi mediantetanslastarda, nonché della messa in opera di sgwssdb converse in lastre di
rame lungo le adiacenze con la muratura.

Sara cura dell'Appaltatore garantire la protezideda copertura con teli impermeabili al termineodhi giornata di lavoro sino al
suo completo recupero. Alla ricollocazione in fattl coppi a canale, precedera una attenta vesfitifica delle pendenze. Si
dovra altresi garantire una corretta aerazionsatébtetto.

Supporto di assito - L'Appaltatore dovra effettuidteattamento globale dell'assito e della grossditura prima di riposizionare il
manto di copertura. Travi, travetti, travicelli,sés e dormienti se eccessivamente degradati, ieeod e non piu in grado di
assolvere alla loro funzione verranno sostituiti coovi manufatti identici per dimensione ed esaenz

Qualsiasi intervento dovra essere preventivamestaisso con la D.L. e comunque sempre precedutm ddtenta operazione di
pulitura dei manufatti lignei da recuperare, detatetto e dell'estradosso delle volte, utilizzarsp@zzole di saggina, stracci e
scopinetti, nonché aria compressa a bassa pressiapparecchi di aspirazione tipo bidone aspiatBt tutte le parti lignee si
dovra effettuare un trattamento anti-fungo, antffenunediante applicazione di adatto prodotto. Lessta del prodotto dovra
garantire il deposito e l'assorbimento da partdetgio di almeno cc 350 di prodotto per mq, e gaegeduta da sgrassaggio con
solvente compatibile, per eliminare tracce di wtodepositi non gia eliminati con precedenti opiera.

Dietro indicazioni della D.L. a trattamenti avveinst potra procedere alla messa in opera di pangethirigidi resinati di
poliuretano espanso, per formazione di strato cwéesopra I'assito esistente per mezzo di armdiwsastegno in listelli di abete
fissati all'assito. Spessore cm 3, densita 30 kgautestinguente.

Si procedera in seguito alla messa in opera di smmampermeabile a due strati ortogonali di membrarefabbricata applicata a
fiamma, previa spalmatura bituminosa sul pianoadigo Precedente formazione di strato di separanit@euto mediante fornitura
in opera di strato in feltro di poliestere (gr/m@p2 aut strato di cartalana (gr/mq 450), da appicaullo strato coibente.

Il doppio strato impermeabile sara ottenuto con brame prefabbricate a bitume plastomero, 4 mm cppcto di poliestere
TNT (tessuto non tessuto) da filo continuo, sorraatitalmeno 10 cm; eventuale utilizzo del secortdaie con finitura ardesiata
della superficie esterna.

Proprieta chimichecomportamento al fuoco non infiammabili, puntaatinmollimento 95/150 gradi centigradi. Proprigsiche:
densita maggiore di 4 kg/mg. Proprieta meccanimgstenza a trazione longitudinale di circa 90Nédecm kg/5cm, trasversale di
circa di 80 da N/5cm; allungamento a rottura landjitale e trasversale del 45% circa. Giunti orizatinapplicazione a fiamma e
spalmatura a caldo di bitume ossidato. Eventualadaione di giunti particolari da eseguirsi a regdlarte: giunti di dilatazione,
protezione lungo i raccordi, collegamenti con mattuccessori. Normativa di riferimento: Capitol&peciale di Appalto, norme
UNI per i bitumi e le guaine 8202.

Supporto in tavellonato - Andranno accuratamentdic&te le tavelle in cotto pulite con spazzolesdggina, stracci, scopinetti,
bidone aspiratutto ed eventualmente acqua deidaizRevisione e ristilatura dei giunti di maltaliniando malta di calce.
Revisione dei raccordi e delle pendenze; eventutiliezo di argilla espansa idrorepellente per omifare le pendenze non
potendo lavorare sulle strutture portanti. Si patréeguito procedere come per le coperture copatp in assito, tramite il
posizionamento di manto coibente e/o di manto imeabile a due strati di membrana prefabbricatantgtyplastomero
(caratteristiche identiche alle precedenti.

Sottocopertura impermeabile - Dietro specifichedadioni della D.L. in caso di strutture di suppodel manto di copertura in
listelli di legno o in assito da non sostituiregyp trattamento dei legni, si potranno posizionastre in fibrocemento, resina
rinforzata, polipropilene e cemento, di sottocoperfissate con viti e rondelle.

Art. 12 - CONSOLIDAMENTO E CONSERVAZIONE DI STRUTTU RE E MANUFATTI IN LEGNO
12.1 - Generalita

Gli interventi dovranno essere eseguiti, nella ltotlita, per lotti onde evitare di esporre le @pm oggetto ad inutili rischi di
umidificazione.

12.2 - Opere provvisionali

Si rendera opportuno, prima di qualsiasi operatgirvento predisporre uno studio preventivo e redi® dell'impianto di cantiere.
Esso comprendera la distribuzione di tutti i senvierenti la costruzione e tendenti a renderavibro piu sicuro e spedito.

Salvo diverse ed ulteriori indicazioni fornite dalD.L. le opere provvisionali dovranno essere a@seg@ome segue e comunque
essere sempre realizzate con la massima cura ke cwcessarie precauzioni al fine di non arrecarenidalle opere. Dovranno
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pertanto essere eseguite con ordine in modo dalammeggiare le murature, i solai e le copertureraddo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti ai lavori, cosi come pretordalla Legge 626/92, e da evitare incomodi,rdaollaterali e disturbi.

Ponteqgi fissi in legno

Elementi verticali (antenne, piantane, abetelle) con diametro 12/% lunghezza 100-120 cm su cui appoggerannotaami
gattelli, e gli

Elementi orizzontali(correnti, beccatelli) aventi il compito di colkeg tra di loro le antenne e di ricevere il cadegli

Elementi trasversali(traverse, travicelli) che si poggeranno condeolestremita rispettivamente sui correnti e sukandi
costruzione e su cui insisteranno

Tavole da pontetavole in pioppo o abete, comunque dello spesdiofe5 cm e larghezza maggiore o uguale a 20 amra&nno
disposte in modo che ognuna appoggi almeno surquediersi e si sovrappongano alle estremita jpea ¢0 cm.

La distanza tra le antenne sara di 320-260 cm/aydelle antenne dal muro 150 cm circa, quellacdeienti tra loro di 140-350
cm e quella dei traversi minore di 120 cm. | motitaarranno infissi nel terreno, previa applicazaul fondo dello scavo di una
pietra piatta e resistente o di un pezzo di legnand specie resistente (quercia) e di adeguatesepe Sino ad 800 cm di altezza
ogni antenna potra essere costituita da un sofoeglto, mentre per altezze superiori sara obbligatarorrere all'unione di pit
elementi collegati mediante reggetta in ferro (ntajeo mediante regoli di legno (ponteggio alla ama). Le congiunzioni verticali
dei due elementi costituenti 'antenna dovrannaltése sfasati di almeno 100 cm. Onde contrastateridenza del ponteggio a
rovesciarsi verso I'esterno per eventuali cedimeetiterreno, andra data all'antenna un’inclinagierrso il muro di circa il 3% e
il ponteggio andra ancorato alla costruzione inigale almeno ogni due piani e in orizzontale utéana si e una no.

Il piano di lavoro del ponteggio andra completatm aina tavola (tavola di ferma piede) alta almefocéh, messa di costa
internamente alle antenne e poggiate sul pian@lgestio; un parapetto di sufficiente resistensélpcato pure internamente alle
antenne ad un’altezza minima di 100 cm dal pianzatfiestio e inchiodato, o0 comunque solidamensgatisalle antenne.

Ponteqggi a sbalzo
Dovranno essere limitati a casi eccezionali e nisigoe alle seguenti norme:

1) il tavolato non dovra presentare alcun interst&imon dovra sporgere dalla facciata pit di 120 cm;

2) itraversi di sostegno dovranno prolungarsi ak¥mb ed essere collegati rigidamente tra di lomo rodusti correnti, dei quali
almeno uno dovra essere applicato subito dietnouiatura;

3) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andraipartite almeno su una tavola;

4) iponteggi a shalzo contrappesati saranno limétiagiolo caso in cui non sia possibile altro aceosgito tecnico per sostenere
il ponteggio.

Ponteggi metallici a struttura scomponibile

Andranno montati da personale pratico e fornitoattrezzi appropriati. Si impiegheranno struttureniteu dell’apposita

autorizzazione ministeriale che dovranno comundggpndere ai seguenti requisiti:

1) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basipwtanno portare impressi a rilievo o ad incisioh@dme o marchio del
fabbricante;

2) le aste di sostegno dovranno essere in profilatitobi senza saldatura;

3) [l'estremita inferiore del montante dovra esserd¢esnga da una piastra di base a superficie piatticaeea 18 volte maggiore
dell'area del poligono circoscritto alla sezionébdse del montante;

4) i ponteggi dovranno essere controventati sia is@éongitudinale che trasversale, e ogni contraterd dovra resistere sia a
compressione che a trazione;

5) i montanti di ogni fila dovranno essere posti adriassi maggiori o uguali a 180 cm;

6) le tavole che costituiscono I'impalcato andranisgdie in modo che non scivolino sui travi metallici

7) i ponteggi metallici di altezza superiore a 2000@whi notevole importanza andranno eretti in basaraprogetto redatto da
un ingegnere o architetto abilitato.

Trabattelli e ponteggi mobili

Da impiegarsi eventualmente per le opere di coagérme (pulitura, trattamento, consolidamento, grioine e finitura) o restauro
(tassellature) ligneo. | trabattelli da impiegagisivranno essere costruiti in acciaio zincato edhefei di base muniti di ruote
girevoli con freno. L'unione degli elementi devevamire mediante innesto su estremita rastrematéudleil vari elementi che
compongono il trabattello, con larghezze comprese8b e 130 cm e altezza massima di 700 cm, dograssere controventati
mediante tiranti e puntoni d’equilibrio. | pianildivoro, in multistrato, legno o metallo, dovraressere provvisti di botola.

Puntelli e sbadacchiature

Da prevedere per assorbire le azioni causantinbrfieeno di dissesto dell’elemento strutturale, segmtidosi sia pure in via
provvisoria a questo. Potranno essere realizzd¢igno, profilati o tubolari di acciaio, unici ad solo elemento, o multipli, a piu
elementi, formati anche dalle strutture articolatenpiego dei puntelli € agevole e immediato pealgiasi intervento coadiuvante:
permettera infatti di sostenere provvisoriamenteha per lungo periodo, qualsiasi parte della aaigine gravante su elementi
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strutturali pericolanti. | puntelli sono sollecitassialmente, in generale a compressione e, s snearico di punta. Pertanto

dovranno essere proporzionati al carico agentenevineolati: alla base, su appoggi capaci di asemttazione che i puntelli stessi

trasmettono; in testa, all’elemento strutturalesdstenere in un suo punto ancora valido, ma nadanordal disseto e con elementi
ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piedandra realizato su parti estranee al dissespe®ss alla costruzione. | vincoli

dovranno realizzare il contrasto con l'applicazialiespessori e/o cunei stabili in legno di abetetelsta I'appoggio dovra essere
realizzato interponendo, in maniera stabile, umaléadi legno di abete di larghezza opportuna espe non inferiore a 4 cm.

Travi come rinforzi provvisori 0 permanenti

Da realizzarsi per travi in legno principali o sedarie di coperture o solai. In profilati a T, dapf, IPE, a L, lamiere tondini: per
formare travi compatte o armate: aggiunte per gatke totalmente quelle deteriorate. Potranno esappdicate in vista, o
posizionate all'intradosso unite a quelle da rinéoe con staffe metalliche, chiodi o bulloni.

12.3 - Smontaggi e rimozioni

Tutte le rimozioni dovranno preventivamente esseterizzate dalla D.L. e comunque essere sempgeigse&on la massima cura
e con le necessarie precauzioni al fine di norcareedanni alle opere stesse 0 a quelle attigne sisse in legno, muratura o altro
materiale. Dovranno pertanto essere eseguite aineoin modo da non danneggiare le murature eai goin modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, cosdnee prescritto dalla Legge 626/92, e da evitarenradi, danni collaterali e
disturbi. Le rimozioni riguarderanno esclusivameletgarti e le metrature descritte. Sara vietatitage i materiali dall’alto, che
dovranno altresi essere scarriolati e traspontatid@sso con idonei mezzi in modo da non provocaraide sollevamento di
polveri. Tutta la zona operativa (interna ed esteah cantiere) dovra essere opportunamente delamitapassaggi saranno
opportunamente individuati e protetti. L’Appaltatodovra provvedere al puntellamento ed alla messacurezza provvisoria,
tramite opportune opere provvisionali, di tutte lipiporzioni di fabbrica ancora integre e/o peraetti e/o insicure per le quali non
siano previste opere di demolizione. Particolatenaione si dovra porre in modo da evitare chereino zone di instabilita
strutturale. Tutti i materiali riutilizzabili proveenti dalle rimozioni, ove non diversamente speatb, a giudizio insindacabile
della D.L., restaranno di proprieta dell’ente apgrate. Dovranno essere trasportati ed immagazazieatiuoghi di deposito che
verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tuteelle cautele atte ad evitare danneggiamentie ni@si di rimozione,
accatastamento, trasporto e pulitura.

Rimozione e ripasso del manto di copertura in copfiterizio e rimozione provvisoria dello stramapermeabilizzante
L’Appaltatore dovra effettuare la ricorsa generalel manto di copertura tramite la rimozione dei gippdello strato
impermeabilizzante e della listellatura del teRimozioni provvisorie o definitive potranno veriicsi e dovranno pertanto essere
preventivate, a seguito della verifica della caesiza del degrado. L'accatastamento di tutto ilemiale avverra entro 'ambito del
cantiere, comunque non in modo da gravare sullatsta dell’edificio o sulla organizzazione e sizza del cantiere. In
particolare:

-i coppi dovranno essere accatastati su palldeggdb con disposizione a filari verticali alternati

-lo strato impermeabilizzante tipo “Ondulina”, andare, dovra essere accatastato su pallets dolegstrati orizzontali per una
altezza massima di 100 cm.

-il legname che dovesse essere momentaneamentesandovra essere disposto su cavalletti di 10@licaitezza dal piano di
calpestio e in zona protetta e ventilata cosi cdeallegato garfico 3.

L’eventuale sostituzione in caso di rotture eviderd criccature, dovra avvenire con nuovi manugitproduzione industriale, tra
loro simili per forma, materiale e colore, da pasiarsi inferiormente rispetto a quelli recuperatienendo un totale di posa di
circa 36/42 coppi al mg. Le stesse consideraziatgono per le eventuali parziali sostituzioni distesma impermeabilizzante
sottocoppo. L'operazione sara comprensiva dellastiazione e/o posa in opera di colmi mediante oopp eventuali colmi
diagonali (cantonali) con sigillatura degli stessdiante malta bastarda, nonche della messa i apscossaline e/o converse in
lastre di rame lungo le adiacenze con la murat8ea cura dell’Appaltatore garantire la protezialedla copertura con teli
impermeabili al termine di ogni giornata di lava@ino al suo completo recupero eseguito per lotitigai. Alla ricollocazione in
falda dei coppi a canale, precedera una attentficeee rettifica delle pendenze. Si dovra altrigsiantire, con opportuni sistemi,
una corretta aerazione del sottotetto.

Rimozioni di elementi lignei

Nel caso in cui si dovessero rimuovere elementigigrrecuperabili questi dovranno essere sfilathiodati dalle sedi originarie,
evitando di fare leva sulle murature esistenti, ianee il puntellamento, la sospensione e il tagikgli elementi irrecuperabili.
L’Appaltatore dovra evitare, oltre ai danni agleelenti e alle strutture attigue, anche la cadutaisni sottostanti dei materiali
rimossi e I'eccessivo accumulo degli stessi suaisol

L’'Appaltatore dovra effettuare il trattamento (gidano anche i successivi Artt.3,4,5,e 6) globalkBadsito, della piccola e della
grande orditura prima di riposizionare il mantocdpertura. Travi, travetti, travicelli, terzere warecci, dormienti, capriate e
assito, se eccessivamente degradati o inefficeicdbmunque non piu in grado di assolvere alla farzione, dovranno essere
preventivamente parzialmente o totalmente rimossistituiti, o trattati, cosi come ai successiviidali del presente Capitolato.
Le eventuali sostituzioni (parziali o totali) comavi manufatti dovranno prevedere specie suffigiesirabili per la classe di
servizio richiesta e sufficientemente dimensionpér sopportare i carichi previsti. Qualsiasi inemo dovra essere
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preventivamente discusso e autorizzato dalla D.toraunque essere sempre preceduto da una atter@igme di pulitura dei
manufatti lignei da recuperare, del sottotetto IBedradosso dei solai cosi come specificato fiiieo

Ad ogni modo tutti i materiali di scarto proveniedalle rimozioni dovranno sempre essere traspatt Appaltatore fuori dal
cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche disclae. Dovranno essere altresi osservate tutt@ime per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Tutti i legmi da impiegarsi in opere permanenti da carpenfgrossa e piccola orditura per
coperture e solai) devono essere lavorati con lssima cura e precisione, secondo ogni buona retjige e in conformita alle
prescrizioni date dalla D.L. Tutte le giunzioni,iom e incastri dei legnami, siano esse di sostiuez totale o di sostituzione
parziale (protesi lignee) devono avere la forma ditnensioni prescritte ed essere nette e pratis®do da ottenere un perfetto
combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.&Nollerato alcun taglio in falso, né zeppe oetune qualsiasi altro mezzo di
guarnitura o ripieno non espressamente autorizta@ta D.L. Le diverse parti dei componenti un'operdegname devono essere
tra loro collegate solidamente mediante caviglféodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di fiegod altro, in conformita alle
prescrizioni che verranno date. Dovendosi impiegaiedi di grosse dimensioni per il collegamentoldgnami & espressamente
vietato farne 'applicazione senza apparechiarimagil conveniente foro d'invito. | legnami, chewtanno essere preventivamente
trattati in autoclave o per immersione o medianterdo trattamento cosi come prescritto dalla Dptima della loro posizione in
opera debbono essere congiunti in prova nei capgeressere esaminati ed accettati provvisoriagngalia D.L.

Rimozioni e sostituzioni di travi e travetti

La integrale sostituzione di travi in legno sara effettuarsi solo ed esclusivamente in caso dilatgsdnconsistenza fisico-
materico-strutturale della trave, ovvero quando siantecnicamente od economicamente possibile favtarare in parallelo con
nuovi sistemi strutturali di supporto in grado dascarla parzialmente od integralmente. L'Appaltatdovra preventivamente
puntellare i travetti ed il tavolato posato sulievi dei solai e puntellare i travetti, terzerercamecci e puntoni della copertura, con
pit puntelli da collocarsi parallelamente alle traSopra ai puntelli, in corrispondenza dell'intoesdo dei travetti, si dovra
collocare un architrave sulla quale verranno pestntrasto i singoli travetti mediante chiodawiraiette in legno. Nel caso in cui
la puntellatura dovesse appoggiare sopra un solaiosufficientemente solido, si dovranno posizienapuntelli in modo da
gravare su elementi strutturali sufficientementgstenti; nel caso in cui, ad insindacabile giulidella D.L., il solaio sottostante
non fosse in grado di offrire sufficienti garanzleresistenza, sara necessario scaricare i pustdlé murature perimetrali, o
prolungarli e sovrapporli sino al solaio del pianferiore. L’Appaltatore dovra altresi impiegare@dée in legno di idonea sezione
posizionate alla base dei puntelli per una migliopartizione dei carichi. In ogni caso la traveeliata dalla muratura in
corrispondenza degli appoggi, verra sfilata ineeraolo dietro specifica autorizzazione della [pbtra essere tagliata. Porzioni
sane di questa, a giudizio della D.L., potrann@esgnpiegate, successivamente al loro trattamemservante, nella produzione
di protesi lignee. La nuova trave dovra corrispagadeome materiale, specie, qualita e dimensiomequisiti richiesti dagli
elaborati di progetto e del presente CapitolatourB@ssere messa in opera, nel caso di trave o Jegpristinando compiutamente
I'equilibrio strutturale preesistente.

Rimozioni e sostituzioni del tavolato

L'operazione si effettuera solo nel caso in cufaVolato esistente non fosse piu assolutamenteadogdi fornire sufficienti
garanzie e fosse eccessivamente marcescente. LtAmpa effettuera preventivamente tutte quellerept puntellamento e/o di
rafforzamento degli elementi della struttura in math poter effettuare le opere di demolizione d@rdozione secondo le norme
contenute nel presente capitolato. Dovra utilizzeela sostituzione del tavolato esistente tairolegno la cui specie sara quella
prescritta dagli elaborati di progetto e le cuiattaristiche tecniche saranno conformi a quellgiliia dalle specifiche sulle
forniture (Legnami) del presente Capitolato. Leotevdovranno avere uno spessore non inferiorera dccessere refilate, intestate
e collegate alla struttura mediante chiodi zine&di maschiature. Il tavolato cosi realizzato, ekiesto, dovra essere connesso alle
murature adiacenti.

12.4 - Sostituzioni, reintegrazioni materiche e paole riparazioni

Legnami
Il legname da impiegare in opere stabili o prowiiesadi qualunque specie esso sia, dovra risporaléutte le prescrizioni di cui al

D.M. 30.11.1912 e alle norme UNI, UNI ISO e UNI BAgenti; saranno provveduti fra le piu scelte giaaliella categoria

prescritta € non presenteranno difetti incompatdzh I'uso a cui sono destinati. Il legname dogsdere di prima categoria e di
conseguenza non presentare: cipollature, legneatione, nodi e fibratura inclinata eccedenti itlimassimi ammissibili. Esso

dovra altresi essere perfettamente stagionato iocass artificialmente, esente da aggressioni agbe anche se di origine
parassitaria, ed essere, per le specie giudicate poper nulla naturalmente durabili, trattati goreservanti in autoclave.
L'alburno, di conseguenza, € ammesso solo nelicasdi il legname venga pretrattato in autoclavéegname dovra inoltre essere
fornito perfettamente squadrato a quattro fili flalia con tolleranza di smussi non eccedenti iiirnassimi amissibili per la

prima categoria, ed esente da difetti di lavoragziortracce di lavorazione.

Coperture
La copertura in tegole curve o coppi a secco & fersando sulla superficie da coprire un primastiategole con la convessita

rivolta verso il basso, disposte a filari ben &t ed attigui, sovrapposte per 15 cm. Su quésdtosse ne collochera un secondo,
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con la concessita rivolta verso I'alto, similmeatzavallate per 15 cm, disposte in modo che ricapta connessura fra le tegole
sottostanti. Le teste delle tegole in ambedue tghitissaranno perfettamente allineate sia nel sg@asallelo alla gronda che in
gualunque senso diagonale. | comignoli, displueimpluvi e colmi saranno formati con tegoloni. |dmi del comignolo e dei
displuvi saranno diligentemente suggellati con analtosi pure saranno suggellate tutte le tegeldorhhano contorno delle falde,
o che poggiano contro i muri, lucernari, canne @aino e simili. Le tegole che vanno in opera soilgature verranno postae su
letto di malta. La copertura di tegole sul lettardilta verra eseguita con le stesse norme indgeatéa copertura di tegole a secco;
il letto di malta avra lo spessore di 4-5 cm.

Stuccature e incollaggi

Le stuccature saranno effettuate, solo se presddtia D.L., con cere opportunamente caricatepigmenti, resine siliconiche o

resine epossidiche caricate con fillers o polvaréegno. Le stuccature o sigillature elastiche sdh@strema importanza per i
successivi eventuali trattamenti preservanti e/osobdanti: & infatti importante occludere le faszipni e le discontinuita

profonde in genere, per evitare la fuoriuscita pleddotto. Le stuccature o sigillature comunque devgarantire oltre alla

compatibilita con il legno e con i trattamenti, haan coefficiente di dilatazione paragonabile ellqudel legno. Per gli interventi

di particolari dimensioni sara richiesto I'uso diaste armature di sostegno. La resina epossiditzata dovra essere compatibile
con il legno e quindi avere una elasticita tale so@portare le normali variazioni dimensionali degio determinate dalla
igroscopicita ed anisotropia dei ritiri. Anche ibdulo elastico dovra essere comparabile. Gli ewdinincollaggi e/o ancoraggi

dovranno essere effettuati con resina epossidica pa resina utilizzata dovra dare garanzia dsaita e di forte potere collante

tra le parti che comunque dovranno essere prewnéuate preparate prima dell’operazione.

12.5 - Trattamenti preservanti impregnanti

| preservanti impregnanti

Su tutte le parti lignee, di recupero o di sostdne, a giudizio della D.L. si dovra effettuare trmttamento funghicida-insetticida,

mediante applicazione di idoneo prodotto ed idanetodologia applicativa. L'impregnazione del legnan’operazione tesa alla

salvaguardia del manufatto aggredito o a rischigdjressione da agenti patogeni xilofagi. | trattatimgreservanti del legname e i

prodotti opportuni per una corretta disinfestazidogranno in linea di massima, seguire in tutta parte (ma senza pregiudicare

il risultato finale, le seguenti fasi:

- il preservante dovra raggiungere direttamenterieelan modo da eliminarle;

- tutte gli elementi a classe di rischio biologicewdto (da 2 a 5) dovranno essere trattati conticsiéte/o funghicidi fluidi ad
alta penetrazione per creare una zona impregnatangdipio attivo;

- il trattamento dovra provvedere al deposito in sfigie di uno strato preservante anche, e con gdédie cura, all'interno
delle fessure, incastri, appoggi e/o discontindéblegno in modo tale da scongiurare la depos&z®io sviluppo di eventuali
organismi xilofagi a bonifica ultimata;

- tutto il legname che ha subito un attacco in prdfi@éndovranno subire, successivamente al trattampregservante, un
trattamento consolidante in conformita con quasfmsto al successivo Art. 57.7. L'intervento dinfisstazione dovra essere
tale da eliminare gli agenti biotici xilofagi eveatmente presenti (batteri, funghi e insetti) evprére gli eventuali attacchi
futuri per un periodo sufficiente di tempo.

Nel caso di aggressioni biotiche attive il trattaboedovra essere effettuato esclusivamente nebg@che va dalla primavera alla

meta dell’estate, mentre per i trattamenti preversii potra operare, fatte salve le condizioni aenkali pit idonee per il loro

impiego, in tutti i mesi dell'anno. Il preservanse applicato a pennello o a spruzzo, verra agplicpetendo il trattamento 2-3

volte consecutive per permettere una migliore eppaionda penetrazione del prodotto. Il trattamenfmennello o a spruzzo, data

la scarsa penetrazione che possono garantiregtariit pochi millimetri) € adatto per i trattameptéeventivi e/o per i trattamenti
curativi di elementi di ridotto spessore (tavoléstelli e travicelli di sezioni ridotte) mentreepgli elementi di sezioni maggiori in
cui sia stata riscontrata I'attivita degli aggressalofagi o dove vi siano fondati sospetti dellaro presenza, sara opportuno
operare con metodologie di impregnazione profoi®#a comunque opportuno, a meno che non diversarspetificato dalla

D.L., evitare trattamenti con prodotti disciolti @atqua, benché garantiscano una penetrazione peyfancausa degli scompensi

che potrebbero essere indotti al legname e allsetprenze negative che potrebbero interessare latureire gli intonaci. Gli

insetticidi disciolti in solventi oragnici sono iege, se opportunamente impiegati, non determinaastq tipo di controindicazioni

e possiedono comunque una buona capacita di peiosieapurche vil trattamento venga eseguito sudegsciutto (umidita

massima del legno del 25%) e a temperature sufficfeemperatura minima di +5°C) per mantenere iscela sufficientemente

fluida. | trattamenti a pressione o per percolagidavranno essere preceduti da una accurata sigillalastica delle fessurazioni e

delle discontinuita profonde in genere, eventuatmeottolivello, con cere o resine, al fine di akét la fuoriuscita del prodotto. |

preservanti da utilizzarsi dovranno comunque esstatesperimentati e approvati dall’Istituto pamRicerca sul Legno di Firenze e

approvati dal Ministero della Sanita. In particelidovranno garantire:

- atossicita;

- elevata capacita di penetrazione;

- resistenza ai raggi UV;

- buonainerzia chimica nei confronti dei piu diffagjenti inquinanti;

- assenza di sottoprodotti di reazione dannosi;
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- non reagire negativamente nei confronti degli eleimaetallici;

- trasparenza e acromia a meno che non diversangpressamente richiesto dalla D.L.

- comprovata inerzia cromatica;

- traspirabilita al vapor d'acqua;

- assenza di impatto ambientale;

- sicurezza ecologica,;

- soddisfacente compatibilita fisico chimica corejho e agli eventuali trattamenti successivi;

- facilita di applicazione.

Due sono i parametri che sara necessario valutainzione del tipo di trattamento preservantendéura del prodotto usato e la
metodologia applicativa. Il sistema di preservagiammesso potra essere a base di solventi organmietodi di applicazione del
prodotto si baseranno in linea di massima sullaci#p di penetrazione per assorbimento capillamyip una serie di misure di
laboratorio e/o in sito tali da verificare la capadi assorbimento di una data specie legnoseatiare.

La stesura del prodotto dovra garantire il deposit@assorbimento da parte del legno di almeno &5@i prodotto per mq e sara
preceduta da sgrassaggio con solvente compatibilelpninare tracce di grassi, resine e/o depaostti eliminati nelle precedenti
operazioni di pulitura. Per i prodotti non proniiuso le proporzioni tra principio attivo (funghda e/o insetticida) e solvente
dovranno essere attentamente quantificate cosi gueseritto dalle ditte produttrici, al fine di ettere una idonea ed efficace
miscelazione. Il loro impiego dovra avvenire gaeawlo le condizioni ambientali ideali per il lordliazzo cosi come prescritto
dalle ditte produttrici, al fine di ottenere unamta ed efficace effetto preservante. Il loro egpi dovra essere attentamente
vagliato dall’Appaltatore, dietro espressa rictaestella D.L. L'efficacia del procedimento di diséstazione sara comunque
condizionata dalla sua accuratezza e soprattutla dsale estensione di tutta la superficie: i putglicati saranno le zone
ammorsate nella muratura e negli intonaci, le seziasversali, le unioni, gli incastri, gli appagéessure fori, discontinuita e
difetti delle superfici in genere. Sara indispeligaporre la massima attenzione affinche il tratato coinvolga completamente i
predetti punti anche, eventualmente, precedendatiamento nelle zone ammorsate, liberandolengdfno.

Metodi applicativi
I metodi applicativi dei prodotti preservanti flujgrevedono l'impiego di attrezzature semplici copeamnelli o sistemi a spruzzo o,

nei casi in cui & richiesta una penetrazione piofgmda e capillare, di sistemi di iniezione a pi@ss. Tutti i sistemi di
applicazione prevedono una accurata pulitura e@@&@razione delle superfici da trattare per medizanaloghi solventi.

Applicazione a pennello
In generale nell'applicazione a pennello € necéssattare le superfici fino al rifiuto.

Applicazione a spruzzo

Questa applicazione é analoga a quella precedétgruta a pennello ma permette di poter raggiungere (fessurazioni,
appoggi, incastri e discontinuita in genere) ditifimnte raggiungibili con il pennello.

Applicazione per percolamento

Un altro sistema di induzione del preservante ofgrdita puo essere ottenuto per percolazioneessfme ordinaria, mediante la
distribuzione, lungo l'elemento da trattare, prdixamente opportunamente perforato, di distribusadia parte superiore della
superficie. Il prodotto per gravita tendera a seeadmpregnando la superficie da trattare per leaijpdl. La quantita di prodotto in

uscita dal distributore dovra essere calibrato adontale da garantire un graduale e continuo assertbo evitando eccessi di
formulato tali da coinvolgere aree non interessate.

Applicazione per iniezione

Previa perforazione o infissione si introdurranmd legno da impregnare degli appositi iniettori awifizio variabile tra 2 e 4,5
mm. L'iniettore avvitato in apposite boccole o doohto mediante grossi aghi in profondita nel legeomettera al diffusione del
prodotto impregnante nelle zone piu profonde. ddmtto preservante sara introdotto con l'aiuto m@sita apparecchiatura che
sappia portare la miscela in pressione, il cui nealgara stabilito di volta in volta in ragione delpreganbilita della specie da
trattare e del tipo di degrado. L’'apparecchiatuma sostanzialmente costituita da un gruppo corsprescompleto di un’adatta
pistola che permetta di soffiare la resina negéttori precedentemente conficcati nel legno. lnewo delle iniezioni e la distanza
fra queste nonche la loro disposizione radiale smprla stabilita dalla D.L. Dopo l'estrazione dalkttore sara necessario
ricostruire la continuita della superficie ligneadrante I'introduzione di microtappi o stuccatuos cesina epossidica caricata con
segatura di legno a meno che non si debba procepéegando gli stessi fori, ad un successivotaraénto impregnante
consolidante.

Trattamento per immersione
| tempi di applicazione variano in rapporto al potid, al sistema scelto, alla porosita e al livella@legrado del legno.
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Art. 13 - INTONACI , INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
13.1 - Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguittagione opportuna, dopo aver rimossa dai giurlte daurature, la malta
aderente, ripulita ed abbondantemente bagnatp&fiie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (liscippexficie rustica, a bugne, per cornici e quanti@glnon dovranno mai presentare
peli, crepature irregolarita negli allineamentiegl spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassarmecessaria aderenza alle murature, dovrannoeedsenoliti e rifatti
dall'Appaltatore a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovra esserentastia almeno tre mesi per evitare scoppiettiprisfire e screpolature,
verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spesgsoreinferiore a mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseigaét angolo vivo oppure con opportuno arrotondamerdeconda degli ordini che
in proposito dara la Direzione Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo di intonaco ssgrige quanto appresso.

Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte leefagerticali, sotto regola di guida, in numero wighte verra applicato alle
murature un primo strato di malta comune dettoafiioz gettato con forza in modo che possa peneb@irgiunti e riempirli. Dopo
che questo strato sara alquanto asciutto, si dmphcsu di esso un secondo strato della medesirta o si stendera con la
cazzuola o col frattone stuccando ogni fessurgleetalo ogni asprezza, sicché le pareti riescaeogpanto possibile, regolari.

Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco greazm preso consistenza, si stendera su di essramstrato di malta fina, che
si conguagliera con le fasce di guida per modol'aftera superficie risulti piana ed uniforme, serondeggiamenti e disposta a
perfetto piano verticale o secondo le superficilidagradossi.

Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciasterne, potra essere ordinato che alla maltalojgesarsi sopra l'intonaco grezzo
siano mischiati i colori che verranno indicati pe&scuna parte delle facciate stesse.

Per dette facciate potranno venire ordinati andlffiti, che si otterranno aggiungendo ad unatstdi intonaco colorato, come
sopra descritto, un secondo strato pure colorataltad colore, che poi verra raschiato, secondoodppi disegni, fino a far
apparire il precedente. Il secondo strato di intoneolorato dovra avere lo spessore di almeno mm 2.

Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sara gpasto uno strato alto almeno mm 4 di malta percsiiuche verra spianata con
piccolo regolo e governata con la cazzuola cosiveae pareti perfettamente piane nelle quali noa wdlerata la benché minima
imperfezione.

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verrasiemperati i colori prescelti dalla D.L.

Intonaco a stucco lucido - Verra preparato cortésso procedimento dello stucco semplice; 'abbaleae essere preparato con
maggior diligenza, di uniforme grossezza ed asaolante privo di fenditure.

Spianato lo stucco, prima che esso sia asciuttaggia con acqua in cui sia sciolto del sapone do@ee quindi si comprime e si
tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasicnhia, la quale sara sempre da attribuire a eatecuzione del lavoro.
Terminata l'operazione si bagna lo stucco con ldesiena soluzione saponacea, lisciandolo con parnoli

13.2 Ciclo deumidificante — intonaco deumidificante

Preparazione del substrato

Accurato lavaggio delle superfici con acqua pulita

A totale asciugatura della muratura asportazionecamdca a secco delle eventuali efflorescenze esftirmatesi sulle superfici,
mediante uno spazzolino morbido, in modo da evitaeloro solubilizzazione e possibile penetrazioglerivestimento.
Preparazione del fondo, prima dei successivi tratdi, mediante applicazione di prodotto a baggotiiossani diluitiin acqua , a
bassa viscosita, non filmogeno, al alta capacitierante, traspirante al vapore acque (fondo deYisgplicato a spruzzo fino a
imbizione.

Procedura applicativa del sistema deumidificante

Applicazione manuale di un rinzaffo di malta deuifitdnte antisale, fino allo spessore “guida” camie dall'intonaco originario
(parti da salvaguardare e mantenute), a copentaketdella muratura. La malta &€ composta da Gacea in polvere, ad alto titolo
di idrato di calcio, pozzolane naturali scelte fm piu energiche micronizzate ed aggregati siliselezionati in curva
granulometrica continua da 0 a 3 mm (malta deuroatite antisale). Lo strato di malta deumidificaaut¢isale, una volta indurito,
manifesta notevoli caratteristiche di idrorepelienminima resistenza alla diffusione del vaporgiecate capacita di difesa alle
efflorescenze saline.

Finitura delle superfici

Lo strato di finitura superficiale deve esseretsckh i prodotti di comprovata resistenza all’agggione chimica, idrorepellenza,
nonché caratterizzato da bassi valori di resistafiaadiffusione del vapore e sara eseguito mediapplicazione di rivestimento
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minerale preconfezionato, steso 2° lama” , in dumine livellato con filo della spatola a perfettamarita. L'impasto sara
composto da calce aerea in polvere ad alto titdloidiato di calcio [Ca(OH)2 ], pozzolane naturaticronizzate, polvere
selezionate di marmi e sabbie silicee con caratiee mineralogiche, granulometriche e cromatgiheli a quelle dell'intonaco
esistente. Privo di solfati, calce libera , né akcéorma di clinker.

13.3 Intonaco — integrazione delle lacune

Rimozione porzioni di intonaco ammalorato

Rimozione puntuale delle porzioni di intonaco i wtato di degrado tanto avanzato da non garaht&eupero delle condizioni
di esercizio. Tale operazione si attuera fino @iaggere uno strato che dia sufficiente garanztemlita, con mezzi e modalita tali
da non danneggiare le porzioni circostanti in bustato o la muratura sottostante. Sono esclus datiozione gli intonaci con
presenza di affreschi.

Preparazione del fondo

Al fine di assicurare un’'omogenea capacita di dss@nto del supporto e consolidate le parti decamsglicazione di miscela di
‘micro-emulsioni acriliche base acquosa, a basseogita, non filmogeno, ad alta capacita peneti@urdo Consolidante di
Profondita); applicato per impregnazione fino autdf, secondo i casi, con pennello imbevuto di pttal o con sistemi a spruzzo.
Il prodotto consolidante, penetrando in profondi&;mette di riaggregare il materiale alterato helgdo al substrato sano,
uniformando I'assorbimento del fondo per facilitaseiccessivi trattamenti.

Integrazione delle lacune maggiori di intonaco

Integrazione delle parti di intonaco mancanti metdiapplicazione di malta preconfezionata, altamdiffusiva al vapore acqueo,
composta di calce aerea in polvere ad alto titoidrdto di calcio, pozzolane naturali micronizzaggregati calcareo-silicei
selezionati con diametro massimo di 3mm, in cunsioua. Priva di sali idrosolubili, calce liberé alcuna forma di clinker,
applicata a mano (Intonaco Pozzolanico).

Finitura delle integrazioni e delle abrasioni supéficiali con marmorino formulato

Esecuzione di finitura, sulle aree integrate eespitcole mancanze o abrasioni superficiali, mediapplicazione di rivestimento
minerale preconfezionato, steso "a lame" e livelta! filo della spatola a perfetta planarita. Ljasto sara composto di calce
aerea in polvere ad alto titolo d’idrato di calf@a(OH)2], pozzolane naturali micronizzate, polveedezionata di marmi e sabbie
silicee con caratteristiche mineralogiche, granétithe e cromatiche simili a quelle dell' intonasistente. Privo di solfati, calce
libera, né alcuna forma di clinker.

Art. 14 — IMPERMEABILIZZAZIONI
14.1 - Generalita
Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su gegdisposti con le opportune pendenze. Le imperiliezdzioni di, qualsiasi
genere, dovranno essere eseguite con la maggioctgatezza possibile, specie in vicinanza di foasgaggi, cappe, ecc; la
eventuali perdite che si manifestassero in ess#eaa distanza di tempo e sino al collaudo, dowassere riparate ed eliminate
dall'lmpresa, a sua cura e spese, compresa ogra dpepristino.

Asfalto sfuso - La pasta di asfalto per stratifioaz impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, dazioni ecc., risultera dalla
fusione di:

— 60 parti in peso di mastice di asfalto naturalep{ani);

— 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;

— 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e leecata.

| vari materiali dovranno presentare i requisitlicati al precedente art. C/9.

Nella fusione i componenti dovranno ben mescofa@sthé I'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventiogeneo.

La pasta di asfalto sara distesa a strati 0 aetparallele, dello spessore prescritto, con liaudelle opportune guide di ferro,
compressa e spianata con la spatola, e sopraalieasentre € ancora ben calda si spargera delassiicea di granulometria
fine ed uniforme, la quale verra battuta per beoiiporarla nello strato asfaltico.

Cartonfeltro bitumato - Nelle impermeabilizzaziesieguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltresgumateriali avranno i requisiti
prescritti all'art. C/9 e saranno posti in operaliaete i necessari collanti con giunti sfalsati.

Guaina bituminosa - Prima del trattamento con rma&eimpermeabilizzante si procedera ad una aczymalizia delle superficie
mediante aria compressa, regolarizzando poi larScigeper le parti mancanti o asportando eventsiadirgenze.

Si applichera una mano di primer anche a spruzzogipca 0,5 Kg/mq di materiale bituminoso del tgicquello della guaina. La
guaina sara di 3-4 mm di spessore, del tipo daltairt. C/9.

| giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi peraaim8 cm e dovranno essere sigillati con fiammpagota metallica. nelle parti
terminali si avra particolare cura per evitarelirdzioni, ricorrendo, se necessario, e anche dizjudel direttore dei lavori, ad
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una maggiore quantita di massa bituminosa da stergig primer per una fascia di almeno un metrdleNgarti da rinterrare, a
contatto della guaina e prima di procedere al miotei mettera in opera un feltro di materialeediicb imputrescibile di spessore di
3-4 mm, procedendo poi al rinterro con la cautelavitare che massi lapidei spigolosi o di grosseedisioni danneggino la
guaina.

Sottomanto bituminoso - Sopra i massetti di solaidlcestruzzo, che devono ricevere un manto dértoga, potra essere messo in
opera, secondo le prescrizioni del Direttore debta uno strato di materiale impermeabilizzantestituito da due mani di
emulsione bituminosa stesa a freddo, oppure unagb#&uminosa armata con velo-vetro da 3 mm, oppua guaina di maggiore
consistenza.

14.2 - Interventi di manutenzione e conservaziond chanti bituminosi

In caso di interventi di conservazione di membr&iteminose sara opportuno procedere tramite prexgergperazione di
identificazione delle cause generanti le patolo@elo successivamente si potranno effettuare inierearpuntuale idonee
operazioni e trattamenti conservativi.

Sfarinamento, affioramenti, screpolature, fessordz In caso di membrane che presentino supeérfigrtapecorite con fenomeni
di sfarinamento, affioramenti, screpolature, feasiomi sara necessario applicare una mano di pransmivente per rigenerare il
piano di posa. Quindi procedere alla posa dellavauimpermeabilizzazione con membrane bituminosehernno versione
granigliata. L'applicazione avverra mediante riveshto a fiamma, scaldando la superficie del veramanto e la nuova
membrana. Le cause principali di questi fenomemosessenzialmente da ricondursi ad una cattivaitqudeélla mescola
bituminosa della membrana. L'eventuale presen#&sdkinte al di sotto della membrana pud a valfgravare la situazione.

Formazione di bolle - In presenza di formazionedalle, dovute generalmente ad umidita preesistastte il manto impermeabile,
sara necessario asportare le bolle mediante tdglie stesse ed incollaggio a fiamma dei lembi.

Successivamente si ripristinera la zona ammala@tada posa di un ritaglio di membrana. La formaeidli bolle di vapore si pud
verificare a causa dell'assenza dei torrini di Negibne, in presenza di isolamenti in cementoutate, oppure per l'eccessiva
umidita contenuta nella soletta durante la messpéna.

Rottura del manto - In caso di rottura del mantorgiermeabilizzazione a causa di un «movimentokadtuttura, onde evitare il
ripetersi del fenomeno, sara necessario creardwntogin opera sul manto stesso. L'intervento veedlizzato mediante posa a
secco di un profilo comprimibile. Successivamemntapplichera una fascia di membrana accavallatguaito stesso, con funzione
protettiva di coprigiunto. Cio permettera alla zamegioco che allentera notevolmente la tensiohendato impermeabile.

Le fessurazioni con andamento lineare si creangsspguando la struttura & priva di giunti. Col tengd forma un giunto
"naturale” in un punto di maggiore sollecitaziorie di minore compattezza, la soprastante imperrtizzdzione non potendo
assecondarlo si lacera e fessura. Distacco debltiisy Quando avviene il distacco del risvolto pestrale del manto di
impermeabilizzazione, dovuto generalmente all'ifigehte riscaldamento della membrana in fase gliepzione, sara necessario
rieseguire tutti i verticali di raccordo. In questaso, prima dell'applicazione vera e propria, s&cessario applicare una mano di
primer per favorire una migliore adesione della foeana sul piano di posa.

Infiltrazioni d'acqua - Quando si avranno infilti@z d'acqua tra il bocchettone di scarico e l'impeabilizzazione, dovute ad una
inadeguata preparazione della flangia, si procedmedtendo a nudo la flangia stessa. Sara quindsilgites riprendere
l'impermeabilizzazione con dei ritagli di membrasagomati e dimensionati all'esigenza; si procederaseguito a
reimpermeabilizzare la zona danneggiata.

Quando nelle impermeabilizzazioni a due stratiesificheranno infiltrazione di acqua tra le due rbeame con la creazione di
sacche d'acqua, sara indispensabile intervenirediatamente per evitare il propagarsi del fenomeno.

Sara necessario eliminare I'acqua mediante tagliaetamento.

Le riparazioni saranno realizzate reincollandaribétagliati e saldando i ritagli di membrana suaiése colpite.

Dissaldatura di sormonte - In questi casi, la 9oh& piu idonea sara quella di applicare sulle soa in questione, fasce di
membrana armata in poliestere da circa 30 cm, fieniente attaccate a fiamma e sigillate nei bateirali.

Infine, al termine di ogni operazione, sara seng@eortuno applicare vernici bituminose protettiveeioute da bitumi fluidizzati
con solventi organici.

Potranno essere pigmentate con polvere di allungidesere emulsionate con vernici acriliche.

Deformazione dei pannelli isolanti - | pannellilesati a causa di errata tecnica applicativa, scqtsditd od eccessiva umidita
subiscono fenomeni deformativi e di imbarcamentiovaigendo il soprastante manto impermeabile.

In questo caso sara molto difficile effettuare imémti conservativi in grado di garantire suffidierienuta. Sara in questo caso
opportuno rimuovere l'intero manto e procederefallmazione di nuovo manto coibente ed impermeabile
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Nuova membrana applicata sulla esistente - Nel sedovesse procedere al rifacimento del manto impabile tramite la posa di
una nuova membrana bituminosa sopra I'esisternt opgortuno procedere con la massima cautelacmdadlel tipo di copertura
sulla quale si andra ad operare. In linea di massina protezione del manto € costituita da qutdronassetti realizzati in opera,
bisognera procedere alla loro rimozione con la im@sattenzione senza in alcun modo intaccare ittonsottostante sia in fase di
demolizione che di allontanamento e trasporto defenele di risulta. Dopo accurata pulitura si poprocedere alla stesura di
nuovo manto con appropriata protezione secondeaazdini della D.L. previa buona opera di imprimatur

Nel caso di manti protetti con verniciatura o mamtiesiati ben ancorati al supporto sara oppontmacedere alla realizzazione di
buona opera di imprimitura, prima della applicag@®ella nuova membrana bituminosa da posarsi coenimento a fiamma. In

presenza di vecchi manti ardesiati e non aderémtinefase di distacco e ondulazione sara semppertymo procedere alla loro
completa rimozione.

Rabboccature - Le rabboccature che occorressenauswecchi o comunque non eseguiti con facciaavistmalta o sui muri a
secco, saranno formate con malta di calce.

Prima dell'applicazione della malta, le connessaranno diligentemente ripulite, fino a convenigimafondita, lavate con acqua
abbondante e quindi riscagliate e profilate coroajip ferro.

Art. 15 - OPERE IN LEGNAME
15.1 - Opere da carpentiere
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenticghrpentiere (grossa armatura di tetto, travgteresolai, impalcati, ecc.),
devono essere lavorati con la massima cura e eejssecondo ogni buona regola d'arte e in corfaralle prescrizioni date
dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere larfare le dimensioni prescritte, ed essere nette@serin modo da ottenere un
perfetto combaciamento dei pezzi che devono essitie
Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppeaines, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura cenpi
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavoeile facce di giunzione, verranno interposte delteine di piombo o di zinco,
od anche del cartone incatramato.
Le diverse parti dei componenti un‘opera in legnateeono essere tra loro collegate solidamente medieaviglie, chiodi,
squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia ltr ain conformita alle prescrizioni che saranraded
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dendemi, € espressamente vietato farne I'applicazenea apparecchiarne prima
il conveniente foro col succhiello.
I legnami prima della loro posizione in opera enaidell'esecuzione della spalmatura di catramella deloritura, se ordinata,
debbono essere congiunti in prova nei cantieriggsere esaminati ed accettati provvisoriamenta Ball.
Tutte le parti dei legnami che rimangono incasseta muratura devono, prima della posa in opesagr® convenientemente
spalmate di catrame vegetale o di carbolineum etéemlmeno lateralmente e posteriormente, isdtateodo da permettere la
permanenza di uno strato di aria possibilmentanigabile.

15.2 - Infissi in legno - norme generali

Per lI'esecuzione dei serramenti od altri lavotegno |'Appaltatore dovra servirsi di una Ditta cipéista e ben accettata dalla D.L.
Essi saranno sagomati e muniti degli accessorissace secondo i disegni di dettaglio, i campiol@ endicazioni che dara la D.L.

Il legname dovra essere perfettamente lavoratoa#tafm e risultare, dopo cid, dello spessore rifoieintendendosi che le
dimensioni dei disegni e gli spessori debbono esgeelli del lavoro ultimato, né saranno tollerateezioni a tale riguardo.

| serramenti e gli altri manufatti saranno piallatiaspati con carta vetrata e pomice, in mod@adadomparire qualsiasi sbavatura.
e proibito inoltre assolutamente I'uso del magtieecoprire difetti naturali del legno o difetti cbstruzione.

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite ¢e migliori regole dell'arte: i ritti saranno rtui per tutta l'altezza del
serramento, ed i traversi collegati a dente e smrtion caviglie di legno duro e con biette, a rodalle indicazioni che dara la
D.L.

| denti e gli incastri a maschio e femmina dovramtivaversare dall'una all'altra i pezzi in cuiraeno calettati, e le linguette
avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legaoa@no incollate.

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura,ringli saranno uniti ai telai ed ai traversi intednmediante scanalature nei telai e
linguette nella specchiatura, con sufficiente ridone dello spessore per non indebolire soverchitaniételaio. Fra le estremita
della linguetta ed il fondo della scanalatura degeiarsi un gioco per consentire i movimenti eégino della specchiatura.

Nelle fodere, dei serramenti e dei rivestimensugerficie liscia o perlinata, le tavole di legrmyano connesse, a richiesta della
D.L., o a dente e canale ed incollatura, oppurarsle unite da apposita animella o linguetta dhdeduro incollata a tutta
lunghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguiisega, tanto contro la mazzetta quanto frapeste.

Le unioni delle parti delle opere in legno e deramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le perdi Parigi saranno consentiti
soltanto quando sia espressamente richiesta dalla D
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Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi a chiusuliasostegno, di manovra ecc., dovranno esseimapmtella loro applicazione,
accettati dalla D.L. La loro applicazione ai vammafatti dovra venire eseguita a perfetto incastrapodo da non lasciare alcuna
discontinuita, quando sia possibile, mediante Inilkoviti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudgréglai maestri od ai muri dovranno essere serapsicurati appositi ganci,
catenelle o altro, che, mediante opportuni ocdraékberramenti, ne fissino la posizione quanderiamenti stessi debbono restare
aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dawagssere consegnate due chiavi.

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prid& loro collocamento in opera e previa accuratiéysa a raspa e carta vetrata,
verra applicata una prima mano di olio di lino oadtcuratamente spalmato in modo che il legnanresteben impregnato. Essi
dovranno conservare il loro colore naturale e, doala prima mano sara ben essiccata, si procedlardoeo posa in opera e
quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrat

Per i serramenti e le loro parti saranno ossettegteescrizioni di progetto, oltre alle norme cheasino impartite dalla D.L. all'atto
pratico.

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinaziompiarda la fornitura di piu serramenti, appena avpérticolari per la costruzione
di ciascun tipo, I'Appaltatore dovra allestire dngpione di ogni tipo che dovra essere approvata dal.. e verra depositato
presso di essa. Detti campioni verranno posti iar@ger ultimi, quando tutti gli altri serramenéranno stati presentati ed
accettati.

Ciascun manufatto in legno o serramento primaagpglicazione della prima mano di olio di lino cottovra essere sottoposto
all'esame ed all'accettazione provvisoria della.Did_quale potra rifiutare tutti quelli che fossestati verniciati o coloriti senza
accettazione.

L'accettazione dei serramenti e delle altre opedegno non €& definita se non dopo che siano steti in opera, e se, malgrado
cio, i lavori andassero poi soggetti a fenditurecespolature, incurvamenti e dissesti di qualssasicie, prima che l'opera sia
definitivamente collaudata, I'Appaltatore sara af#ib a rimediarvi, cambiando, a sue spese, i maditerle opere difettose.

15.3 - Interventi di conservazione

Tutti i serramenti che a insindacabile giudizioladD.L. andranno completamente recuperati e coatierandranno rimossi e
ricoverati in laboratorio per effettuare tutte degtonee operazioni di pulitura, stuccatura, lievis, trattamento, necessarie per
garantirne un buon funzionamento ed una buona @emigliorandone quindi le caratteristiche prestaaio richieste dalla
normativa UNI.

Si effettueranno preventivamente operazioni di tprdi tramite abrasivatura delle superfici, evertuatilizzo di appositi
svernicianti ed eventuale immersione del serramiensoda caustica. Si procedera in seguito ad afmaviedi stuccatura e rasatura,
all'eventuale sostituzione di parti eccessivameeigradate, all'incollatura, il rinzeppamento, Biicchiamento degli incastri. Si
effettuera la scartavetratura finale leggera, llappione di doppia mano di olio di lino, l'appliiane di impregnante pigmentato o
di adatta vernice coprente. Si verifichera inol&réerramenta, si effettuera I'eventuale smontaggimnontaggio utilizzando nuove
viti con il rinzeppamento dei fori. Il loro trattanto o la loro completa sostituzione saranno daaaarsi con la D.L.
L'Appaltatore dovra inoltre migliorarne la tenutfia@qua mediante I'applicazione di bande imperrliearticali ed orizzontali
(guarnizioni) che separino i paramenti esterni dallginterni; migliorare la tenuta delle giunzioposte tra il telaio fisso e la
muratura sigillandole mediante specifici elastonsdiconici, poliuretanici; migliorare la tenuta ideccordi tra i serramenti ed i
davanzali con i sistemi ritenuti pit idonei dalla_DL'Appaltatore sara inoltre tenuto ad impiegguarnizioni dalle dimensioni e
dallo spessore adatti, in modo che, dopo aver chissrramenti, le loro cerniere non siano sotttgamotevoli sollecitazioni.

Art. 16 - OPERE IN FERRO

16.1 - Norme generali e particolari

Nei lavori in ferro questo deve essere lavoratigeliitemente con maestria, regolarita di forme eigi@ne di dimensioni, secondo

i disegni che fornira la D.L., con particolare attione nelle saldature e bolliture. | fori saranuatti eseguiti con il trapano, le

chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfetinza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezz ghesentino imperfezione od inizio di imperfezione

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essiimia a pié d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.lAppaltatore dovra presentare il relativo modellex, la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a cofarelgli ordinativi ed a rilevare sul posto le msesatte delle diverse opere in

ferro, essendo egli responsabile degli inconvend® potessero verificarsi per I'omissione di tadatrollo.

In particolare si prescrive:

- Inferriate, cancellate, cancelli ece Saranno costruiti a perfetta regola d'artepsédo i tipi che verranno indicati all'atto
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i relgehi dritti, spianati ed in perfetta composizionéadli delle connessure per i
ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essereadelissima precisione ed esattezza, ed il vuotmalidovra esattamente
corrispondere al pieno dell'altro, senza la mininegyuaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio nmesenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcusatfia.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra esserdtdred in parte dovra essere munito di occhi, ianche nessun elemento possa
essere sfilato.
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| telai saranno fissati ai ferri di orditura e sara muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchitiga regoli di telaio, dimensioni
e posizioni che verranno indicate.

— Infissi in ferro- Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, @otno essere richiesti con profilati in ferro-fimasd con ferri comuni
profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al peme che potra richiedere o fornire la Staziongadtgnte. Gli infissi potranno
avere parte fissa od apribile, anche a vasistase @ara richiesto; le chiusure saranno eseguitupero ad asta rigida, con
corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e sigper Il sistema di chiusura potra essere a lewansanopola a seconda di
come sara richiesto. Le cerniere dovranno essquatiro maschiettature in numero di due o tre @scana partita dell'altezza
non inferiore a cm 12, con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genererahno risultare bene equilibrati e non richiedeceessivi sforzi per la
chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranmoate.
Le ante apribili dovranno essere munite di goctidta
Le ferramenta di ritegno dovranno essere propoatalla robustezza dell'infisso stesso.

Art. 17 - OPERE DA VETRAIO, STAGNAIO, LATTONIERE
17.1 - Opere da vetraio
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del timlicato nell'elenco prezzi; per le latrine sbtieranno vetri rigati o smerigliati,
il tutto salvo piu precise indicazioni della D.L.
Per quanto riguarda la posa in opera le lastreowerranno normalmente assicurate negli appostivi dei vari infissi in legno
con adatte puntine e mastice da vetraio (formatogasso e olio di lino cotto), spalmando prima atrato sottile di mastice sui
margini verso l'esterno del battente nel quale dellecarsi la lastra.
Collocata questa in opera, saranno stuccati i mavgrso l'interno col mastice ad orlo inclinatd%f, ovvero si fissera mediante
regoletti di legno e viti.
Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastiteo intelaiature ad incastro, nel qual casoakré, che verranno infilate
dall'apposita fessura praticata nella traversargugedell'infisso, dovranno essere accuratamessate con spessori invisibili, in
modo che non vibrino.
Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potraneesere montate o con stucco ad orlo inclinato, cespea accennato, 0 mediante
regoletti di metallo o di legno fissati con vitil ogni caso si dovra avere particolare cura neh&oe un finissimo strato di stucco
su tutto il perimetro della battuta dell'infissont@ cui dovra appoggiarsi il vetro, e nel ristuecaccuratamente dall'esterno tale
strato con altro stucco, in modo da impedire inigransicura il passaggio verso l'interno dell'acgisaana battente a forza contro
il vetro e far si che il vetro sia riposto tra duiati di stucco (uno verso l'esterno e uno vemsiino).
Potra essere richiesta infine la fornitura di vesaante e diffusore (tipo Termolux o simile), fzato da due lastre di vetro chiaro
dello spessore di mm 2,2 racchiudenti uno stratfoume (dello spessore da mml a 3) di feltro didifibre di vetro trasparente,
convenientemente disposti rispetto alla direzioee rdggi luminosi, racchiuso e protetto da ognitatin con l'aria esterna
mediante un bordo perimetrale di chiusura, largendal0 a 15 costituito da uno speciale compostsiadeesistente all'umidita.
Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protettcuna verniciatura base di minio ed olio di liraito; quello per la posa del
Termolux sara del tipo speciale adatto.
Il collocamento in opera delle lastre di vetrostallo, ecc. potra essere richiesto a qualunqegzited in qualsiasi posizione, e
dovra essere completato da una perfetta pulitulta dae facce delle lastre stesse, che dovranmitaie perfettamente lucide e
trasparenti.
L'impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativlei vari tipi di vetri passatigli dalla D.L.,levandone le esatte misure ed i
quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le &v&h discordanze, restando a suo completo caficmapnvenienti di qualsiasi
genere che potessero derivare dall'omissionealieahpestivo controllo.
Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di sgecie di vetri e cristalli, anche se forniti dizeaditte ai prezzi di tariffa. Ogni
rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima defleesa in consegna da parte della Direzione Lasarg a carico dell'lmpresa.

17.2 - Opere da stagnaio in genere

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera ;m@ita, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, ttooe, in alluminio o in altri
materiali dovranno essere delle dimensioni e farigfeeste, nonché lavorati a regola d'arte, candggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contrgsiacisazione contenuta nella tariffa dei prezeinpleti di ogni accessorio
necessario al loro perfetto funzionamento, comeamat di attacco, coperchi, viti di spurgo in otoa bronzo, pezzi speciali e
sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, eSajanno inoltre verniciati con una mano di catrdiqudo, ovvero di minio ed
olio di lino cotto, od anche due mani di vernicencme, a seconda delle disposizioni della D.L.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiiock, ribattiture o saldature, secondo quantocpites dalla stessa Direzione
Lavori ed in conformita ai campioni che dovrannsege presentati per l'approvazione.

L'Impresa ha l'obbligo, su richiesta della D.L. pdésentare i progetti delle varie opere, tubaziamti di distribuzione, di raccolta,
ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e @i, di apportarvi le modifiche che saranno rastée e di ottenere l'approvazione
da parte della direzione stessa prima dell'inizlbedopere stesse.
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17.3 - Tubazioni e canali di gronda

Fissagqgio delle tubazioni - Tutte le condutture maerrate dovranno essere fissate e sostenute@orenienti staffe, cravatte,
mensole, grappe o simili, in numero tale da garauitioro perfetto ancoraggio alle strutture dstegno. Tali sostegni, eseguiti di
norma in ferro o in ghisa malleabile, dovranno es$e due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggiite, in modo da permettere
la rapida rimozione del tubo, ed essere dispaditanze non superioria m 1.

Canali di gronda - Potranno essere in lamierardofeincato, in lamiera di rame, in ardesia aritifie a seconda delle prescrizioni
dell'elenco prezzi. Dovranno essere posti in operale esatte pendenze, prescritte dalla D.L.

Quelli in lamiera di rame o zincata verranno sagomaondo od a gola con riccio esterno, ovveseaione quadra o rettangolare,
secondo le prescrizioni della D.L., e forniti inesp con le occorrenti unioni o risvolti per segu@rdinea di gronda, i pezzi speciali
di imboccatura ecc., e con robuste cicogne in feria rame per sostegno, modellati secondo quaart disposto e murate o
fissate all'armatura della copertura a distanzemaggiori di m 0.60. Le giunzioni dovranno essdr@date con ribattini di rame e
saldate con saldatura a ottone (canali in lamigreata) o a stagno (canali in lamiera di rame) deta tenuta; tutte le parti
metalliche dovranno essere verniciate con doppizondaminio oleofenolico e olio di lino cotto.

Art. 18 - OPERE DA PITTORE

18.1 - Norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatdavra essere preceduta da una conveniente ed tissiana preparazione delle
superfici, e precisamente da raschiature, scrastatwentuali riprese di spigoli e tutto quantoaroe per uguagliare le superfici
medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno egsenfettamente levigate con carta vetrata e, quarattasi di coloriture o
verniciature, nuovamente stuccate, indi pomicialisagate, previa imprimitura, con modalita e sisiatti ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superficridastire con vernici. Per le opere in legno, lacsttura ed imprimitura dovra
essere fatta con mastici adatti e la levigatur@satura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle $igpelovra essere preceduta dalla raschiatura gelléi ossidate ed eventuale
sabbiatura al metallo bianco.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranse richiesto, essere anche eseguite con cdl@isil su una stessa parete,
complete di rifilettature, zoccoli e quant'altracoore per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindaitmdella D.L. e non sara ammessa alcuna distireztea colori ordinari e colori
fini, dovendosi in ogni caso fornire i materialtdini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloritura ad olio e giEtira dovranno essere di tonalita diverse, in anode sia possibile, in
gualunque momento, controllare il numero delle gi@sshe sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore s@nin grado di dare la dimostrazione del numesbedpassate effettuate,
l'indecisione sara a sfavore dell'Appaltatore sie€domunque esso ha I'obbligo, dopo l'applicazidinegni passata e prima di
procedere all'esecuzione di quella successivaysi filasciare da personale della Direzione uchidrazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'lmpresarw@ltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e comiedalita che le saranno prescritti,
i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia pea kcelta delle tinte che per il genere di esecazierti ripeterli eventualmente con le
varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazidea D.L. Essa dovra infine adottare ogni pre@me e mezzo atti ad evitare
spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opemité (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), resti® a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecat

18.2 - Esecuzioni particolari

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinandooppamente le operazioni elementari e le particatalicazioni che
seguono.

La Direzione Lavori avra la facolta di variare @ snsindacabile giudizio, le opere elementari ed¢@én appresso, sopprimendone
alcune od aggiungendone altre che ritenesse piicplarmente adatte al caso specifico, e I'mprdgara uniformarsi a tali
prescrizioni senza potere percio sollevare eccedicsorta. Il prezzo dell'opera stessa subiraoimseguenza semplici variazioni in
meno o in piu, in relazione alle varianti introgotd alle indicazioni della tariffa prezzi, sente ¢impresa possa accampare
percio diritto a compensi speciali di sorta.

Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a caloglidetonaci interni e la relativa preparazione sistera in:
1. spolveratura e raschiatura delle superfici;

2. prima stuccatura a gesso e colla;

3. levigamento con carta vetrata;

4. applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno avere gia ricevuto larma preventiva di latte di calce denso (scialbatura

Tinteggiatura a colla e gesso - Sara eseguita appEESSO:
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spolveratura e ripulitura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigamento con carta vetrata,;

spalmatura di colla temperata;

rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea pregiana

applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mazeedppure a tinte forti e con colori fini.

ok wnNE

Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni atb@u intonaci interni saranno eseguite come agpres

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigamento con carta vetrata;

spalmatura di colla forte;

applicazione di una mano preparatoria di verniceodid con aggiunta di acquaragia per facilitaresd@bimento ed
eventualmente di essiccativo;

stuccatura con stucco ad olio;

accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura

seconda mano di vernice ad olio con minori promoizili acquaragia,;

terza mano di vernice ad olio con esclusione diedfite.

Per la verniciatura comune delle opere in legnaplerazioni elementari si svolgeranno come per taigi@tura degli intonaci, con
la omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le epeiferro, I'operazione n. 5 sara sostituita, @oa spalmatura di minio, il n. 7 sara
limitato ad un conguagliamento della superficié @setteranno le operazioni n. 2,4 e 6.

abrwnpE

©CoNo

Verniciature a smalto comune -Saranno eseguiteappnopriate preparazioni, a seconda del graddiditura che la D.L. vorra
conseguire ed a seconda del materiale da ricofimi@naci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiragseduenti operazioni:

1. applicazione di una mano di vernice a smalto ceveliaggiunta di acquaragia,;

2. leggera pomiciatura a panno;

3. applicazione di una seconda mano di vernice a srnalt esclusione di diluente.

Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggaton effetto di velatura, I'Appaltatore non passolutamente ottenere questo

tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limitiansigliati dal produttore o consentiti dalla vigemormativa UNI relativa alla classe

di prodotto utilizzato. La velatura dovra essemdizgata nel seguente modo:

— tinte a calce- lo strato di imprimitura (bianco o leggermentetinta) verra steso nello spessore piu adattogalagzzare
I'assorbimento del supporto in modo da diminuiguintitativo di tinta da applicare come mano nitdira;

— tinte al silicato di potassio la velatura si otterra incrementando, nella marforaio, il quantitativo di bianco di titano rutik
contemporaneamente, diminuendo il quantitativondatnella mano di finitura;

— tinte polimeriche- la velatura si otterra incrementando nella mdinfondo il quantitativo di pigmento bianco e miks®lo le
tinte basi coprenti della mano di finitura con ppeopriato quantitativo di tinta polimerica traspate. La tinta trasparente
dovra essere costituita (pena I'immediata perditgpobdotto) dallo stesso polimero utilizzato peptoduzione della tinta base.

Art. 19 - INTONACI ESTERNI
Le caratteristiche principali richieste all'intowagaranno:
1) elevata permeabilita al vapore d'acqua, peamvijualsiasi alterazione igrometrica all'interetiadmuratura
2) contenuto insignificante di sali
3) caratteristiche meccaniche che migliorino lalithualella muratura senza avere resistenze medwamccessivamente diverse
tali da provocare tensioni che possano comproneeftatesione dell'intonaco stesso con formaziomeagie e cavillature
4) elevata capacita di assorbimento capillareed@iituale acqua contenuta nella muratura e di pgenmeal contempo la veloce
evaporazione della stessa in ambiente esterno
5) caratteristiche idrorepellenti (un maggior dogdi contatto) superiori alle malte tradizionadirgimitare I'accesso alla muratura
della pioggia e della rugiada
6) buona lavorabilita
A questo fine verranno utilizzate per la confezide#'intonaco calci derivate da calcinazione eshdasmperatura di calcarei silicei
bianchi, dal basso o nullo contenuto di allumiraferriti, esente da sali idrosolubili in quantitaciva (MgO, SO3; Na20; K20),
spente per immersione mediante l'idratazione del@ssido di calcio non idraulicamente attivo, @mitto di silicati idrosolubili a
reattivita pozzolanica attorno al 10/11%, con lepteta assenza di composti appartenenti al gruppolidker.
Questo legante presenta un ottimo indice di ide#ali spiccate caratteristiche di diffusivita, quasale assenza di sali idrosolubili,
condizione indispensabile per evitare il formarsiefflorescenze saline tipiche degli agglomeratineatizi, con conseguenti
fenomeni di degrado.
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Modalita di intervento:

. Demolizione di intonaco esistente, evitando deeare danno alla muratura sottostante, con accscataificazione della
vecchia malta di allettamento tra i mattoni, asgzidne di chiodi o altri ferri e pezzi di legno suiali la malta non aderisce e
da cui pud avvenire una trasudazione. Asportazameirata a secco della polvere prodotta dalle &mioni e dai residui
con spazzole di saggina, stracci, scopinetti,@iapressa, bidone aspiratutto.

. Eventuale formazione di rinzaffo di tipo trasptera base di calce idraulica e sabbia sulla paassa della muratura,
particolarmente umida. La malta dovra essere agplitn modo continuo ed uniforme, con uno spessoméno di cm. 0,5-
1,00, al fine di evitare che si lascino parti digia non coperte dove potrebbe verificarsi la fusmita di efflorescenze saline.
L'intonaco sara costituito da una miscela di insefiezionati con curva continua da 0 a 5 mm. (cab) calce idraulica
naturale bianca, derivate da calcinazione a bassgdratura (900 gradi circa) di calcarei silicearntwhi, additivati con
particolari seccativi che agendo per frazionamrdstia macroporosita conferiscono agli intonaci iitilwn'elevatissima
porosita totale, una massa volumica apparenterch di,7 gr/cmc, spiccate caratteristiche di difdsiée efflorescenze saline,
di idrorepellenza e indice di assorbimento d'acgbassa pressione molto basso, minima resistelazdifiilsione del vapore,
con una permeabilita di circa 215g/(mq x 24h) e odtevente contenuto di sali. Anche l'acqua dpasto dovra essere
esente da sali solubili.

. Formazione di rinzaffo a piu riprese, con spessaassimo di ogni strato di circa 1 cm., per la@aita della facciata non
soggetta ad umidita di risalita, costituito da umiacela di inerti selezionati da natura calcarea, @rva granulometrica da 0
a 3 mm. e calce idraulica naturale bianca, (rapplegante inerte 1:3) in modo da ottenere un irdored elevata porosita
totale (superiore al 30%), alta permeabilita alorage irrilevante contenuto di sali solubili. L'dippzione di ogni strato dovra
avvenire solo quando lo strato precedente saraabeiutto in modo da evitare fenomeni di fessuraziendi cavillature
dovute ad un ritiro eccessivo dello strato di isom Prima dell'applicazione di ogni strato su lpugtecedente gia essiccato,
si dovra avere l'avvertenza di bagnare abbondamtentgiest'ultimo per avere la massima garanziadiperfetta presa ed
indurimento dell'intonaco sia sotto l'aspetto idicclued aereo, sia sulle superfici di contattoitdue strati, sia nell'intero
spessoere dellintonaco. Questa operazione corisentinantenere il nuovo strato di malta plastinanodo da ottenere una
maggior lavorabilita ed una perfetta adesione detlesimo con quello sottostante. Non dovranno essgyiinti leganti
cementizi di varia natura o colore. L'intonaco @oessere costantemente bagnato dopo la sua stedurante il processo di
indurimento. L'operazione di stesura verra eseguitegola d'arte anche senza l'ausilio di fasce.

. Stesura di strato di finitura composto da grasséilcalce, sabbia Ticino lavata e setacciata @epplegante inerte 1:3),
coloritura finale con grassello di calce stagionatierre naturali (terre e grassello subiranno ap@ vaglio con setacci di
diverse dimensioni). Per dare piu luminosita epaasnza alla tinta ottenuta con una maggiore ding, si potra effettuare
una prima stesura di bianco di calce. Frattazzakamgatura finale ed velatura finale con lattealce.

. Applicazione di una mano a spruzzo di protettithmiepellente a base silanico, in quantita stineathil300-400 gr/mq, sulla
superficie dell'intonaco perfettamente asciutta.

Tutte le operazioni descritte saranno campionatgteposte all'approvazione della Direzione Lavori.

Art. 20 - CONTROSOFFITTI - LAVORI DI COSTRUZIONE

Art. 20.1 - Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguicsin cure particolari allo scopo di ottenere supeesattamente orizzontali (od

anche sagomate secondo le prescritte centine)a sartulazioni od altri difetti e di evitare in modssoluto la formazione, in un

tempo pit 0 meno prossimo, di crepe, incrinatudistacchi dell'intonaco. Al manifestarsi di talrepolature la Direzione Lavori
avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di pedé all'Appaltatore il rifacimento, a carico diegtlultimo, dell'intero
controsoffitto con I'onere del ripristino di ogrira opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature,)ec

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dmanno sporgere i ganci di ferro appendilumi e/d®iranno prevedere adatti fori

per linserimento di corpi illuminanti ad incasSaitti i legnami impegnati per qualsiasi scopo ramtcosoffitti dovranno essere

abbondantemente spalmati di carbolineo su tutfzclee.

La Direzione Lavori potra prescrivere la predispmsie di adatte griglie o sfiatatoi in metallo fewrentilazione dei vani racchiusi

dal controsoffitto.

Controsoffitto in rete metallica (cameracannagemtrosoffitti in rete metallica saranno composti:

1. dell'armatura principale retta o centinata in legin@bete, formata con semplici costoloni di cm &2 oppure con centine
composte di due o tre tavole sovrapposte ed insgattegate con interasse di cm 100;

2. dell'orditura di correntini in abete della seziatiem 4 x 4, posti alla distanza di cm 30 gli uapd altri e fissati solidamente
con chiodi e reggette alle centine ed ai costoltingui sopra ed incassati ai lati entro le muraturenodo da assicurare
I'immobilita;

3. della rete metallica in filo di ferro lucido delaanetro di mm1 circa, con maglie di circa mm 15ab) che sara fissata
all'orditura di correntini con opportune grappette;

4. del rinzaffo di malta bastarda o malta di cemes¢é@ondo quanto prescritto, la quale deve risalipegormente alla rete;

5. dell'intonaco (eseguito con malta comune di calsalgia e incollato a colla di malta fina) stesa dovute cautele e con le
migliori regole dell'arte perché riesca del minspessore possibile, con superficie piana e liscia.
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Controsoffitto tipo "Perret" - | controsoffitti egeiti con materiale speciale tipo Perret, Italigimili, saranno costituiti da tavelle
sottili di cotto dello spessore di cm 2,5 armatggitudinalmente con tondini di acciaio annegatmaita a q 3 di cemento Portland
per mc di sabbia, il tutto ancorato al solaio setaate mediante robusti cavallotti di ferro podtiogpportuna distanza.

La faccia vista del controsoffitto sara sbruffata enalta bastarda.

Controsoffitto in graticcio tipo "Stauss" - | coosoffitti con graticcio di cotto armato tipo Stausssimili saranno costituiti
essenzialmente da strisce di rete di fili di faiiomtto del diametro di mm 1 a maglie di mm 20atbl aventi gli incroci annegati in
crocette di forma poliedrica in argilla cotta athaemperatura, che assicurano alla malta una baupexficie di aderenza.

Dette strisce assicurate agli estremi a tondinfedio da mm 8 almeno, ancorati a loro volta nellerature perimetrali con
opportune grappe poste a distanza di cm 25, bennesliante taglie tendifili, verranno sostenute ceamallotti intermedi (a
distanza di circa m 0,40) ed occorrendo, mediamigidimenti di tondino di ferro da mm 3, in moda disultare in tutta la
superficie saldamente fissate al soffitto senzaipdita di cedimenti.

Per l'impalcatura si procedera come per un corffitiscnormale: la malta gettata con forza contrgraticcio deve penetrare nei
fori tra le varie crocette, formando al di Ia dsesante piccole teste di fungo che trattengorterizente I'intonaco alla rete.
Trattandosi di rivestire superfici curve comungeatiate, la rete metallica del controsoffitto tadel tipo comune quanto del
tipo Stauss dovra seguire le sagome di sostegrmstanti opportunamente disposte, ed essere fiagagsse con tutti i necessari
accorgimenti per assicurare la rete e farle assufaesurvatura prescritta.

Controsoffitto in cartongesso antisfondellamentocontrosoffitti saranno costituiti da in lastre giésso fibrorinforzato armate
mediante accoppiamento solidale con rete a doppgituca in fibra di vetro, in CLASSE 1 di reazioakfuoco, certificazione REI
60, spessore 15 mm, fissate attraverso viti awofor(con punta a chiodo e testa svasata) albiistiira primaria in profilati
sagomati C 60 x 27 x0,7 mm in acciaio zincato afah resistenza meccanica secondo la normativaldNR.0022, ancorati ai
profili metallici dei solai a volterranee, alle mature dei solai in latero c.a., alle murature @lido con tasselli chimici, meccanici,
viti in accaio per malte e calcestruzzi, vite perrd autofilettanti a seconda delle varie tipolodimtervento, con resistenza a
strappo superiore a 150 Kg.

La controsoffittatura antisfondellamento € complditpannelli in polistirolo in CLASSE 1 di resistamal fuoco, spessore 20 mm,
inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradodsl solaio e di guide U28x30x0,5 mm in acciaiacato per il fissaggio lungo le
pareti perimetrali. la finitura & eseguita con gaadesiva, due mani di stucco lungo i bordi delstre, ed un cordolo di silicone
lungo il perimetro, per rendere le superfici proqer ricevere le opere di tinteggiatura. La deteamione dell'interasse
dell'intelaiatura primaria dovra essere stabilitouga dell'impresa al fine di garantire un coeffite di sicurezza maggiore di 2,5
volte il rischio di sfondellamento specifico delao. Dovra inoltre essere fornito certificato atente la conformita del materiale a
quanto sopra e alla capacita portante della cooffitatura di risposta flessionale superiore a Id/mq, dichiarazione di
regolare posa in opera, dichiarazione da partedtii¢o abilitato attestante la tenuta del sistemisfandellamento, cosi come é
stato posato, per un coefficiente maggiore di B}l rischio specifico di sfondellamento, ced#fzione REI 120 del pacchetto di
solaio, comprensivo del nuovo sistema di antisfdad®nto, su cui si & intervenuti unitamente attizza RC prodotto rilasciata a
garanzia del sistema nonché relazione tecnica tirna@ professionista abilitato attestante I'esecwézidi prove a trazione
strumentali eseguite in opera su un campione dedml 5% dei fissaggi alle putrelle con un canmaggiore di 60 kg per ogni
ancoraggio, verificato mediante dinamometro elsitri

Le giunzioni tra pannelli verranno opportunamemtesate con l'impiego di tela e gesso, e conveairahte rasate e carteggiate.
Compresa formazione di fori per passaggio canadlegtriche con successiva sigillatura intumesceleeforo stesso dopo il
posizionamento della canalina.

Comprensivo fornitura di attestazioni riguardaat torretta posa in opera, di tenuta ai carichoposti in caso di sfondellamento
del solaio e certificati di resistenza al fuocoaatti su apposita modulistica VVF aa cura di texrigrritto agli elenchi del
Ministero degli interni di cui all'art. 16 commadél Digs 139/06

Art. 21 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI- LAVORI DI POSA

Art. 21.1 - Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipgeoere dovra venire eseguita in modo che la superfsulti perfettamente piana
ed osservando scrupolosamente le disposizionidilvelta in volta, saranno impartite dalla D.L.

| singoli elementi dovranno combaciare esattameateli loro, dovranno risultare perfettamente fisahsottostrato e non dovra
verificarsi nelle connessure dei diversi elememtbatatto la benché minima ineguaglianza. | pavir®@raddentreranno per mm 15
entro l'intonaco delle pareti, che sara tiratoigahinente sino al pavimento, evitando quindi oggicordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, detibsovrapporsi al pavimento non solo il raccoréssbd, ma anche l'intonaco per
almeno 15 mm. | pavimenti dovranno essere consedifigentemente finiti, lavorati e senza macchisatta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che pepeariodo di almeno 10 giorni dopo ['ultimazione aifiscun pavimento,
I'Appaltatore avra I'obbligo di impedire l'accesB@ualunque persona nei locali; e cid anche peinmnti costruiti da altre Ditte.
Ad ogni modo dove i pavimenti risultassero in tuttén parte danneggiati per il passaggio abusivpedsone o per altre cause,
I'Appaltatore dovra a sua cura e spese ricostheiparti danneggiate.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla D.campioni dei pavimenti che saranno prescrittittdwia la Direzione dei Lavori
ha piena facolta di provvedere il materiale di psamtazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha I'ajibldi provvedere alla posa in
opera al prezzo indicato nell'elenco prezzi ed @ised sottofondo, giusto le disposizioni che seraimpartite dalla D.L. stessa.
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Per quanto concerne gli interventi da eseguire aoufatti esistenti, I'Appaltatore dovra evitaresérimento di nuovi elementi; se
non potesse fare a meno di impiegarli per aggionparziali sostituzioni, essi saranno realizzati cateriali e tecniche che ne
attestino l'attuale posa in opera in modo da djsnli dagli originali; inoltre egli avra I'obbligdi non realizzare alcuna ripresa
decorativa o figurativa in quanto non dovra isggrad astratti concetti di unita stilistica e treéuin pratica le teorie sulla forma
originaria del manufatto.

L'Appaltatore potra impiegare uno stile che imiintico solo nel caso si debbano riprendere espresgeometriche prive di
individualita decorativa. Se si dovessero ricomp@avrastrutture ornamentali andate in frammeagpaltatore avra I'obbligo di
non integrarle o ricomporle con inserimenti chergolbero alterare I'originaria tecnica artisticaufagiva; egli, quindi, non dovra
assolutamente fornire una ricostruzione analogarigihale.

Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei paati di qualsiasi tipo esse siano, dovra essepertynamente spianato mediante
un sottofondo, in guisa che la superficie di pasalti regolare e parallela a quella del pavimet@oeseguire ed alla profondita
necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondoogdini della D.L., da un massetto di calcestruzhmiilico o cementizio o da un
gretonato, di spessore non minore di cm 4 in vianaée, che dovra essere gettato in opera a tempibodeer essere lasciato
stagionare per almeno 10 giorni. Prima della padapdvimento le lesioni eventualmente manifestatesisottofondo saranno
riempite e stuccate con un beverone di calce o oEme quindi vi si stendera, se prescritto, laspto di calce idraulica (camicia
di calce) dello spessore variabile da cm 1,5 a €. ddso che si richiedesse un massetto di notdeglgerezza la D.L. potra
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo digamm

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materi@inque compressibili il massetto dovra essesétaito da uno strato di
conglomerato di congruo spessore, da gettare sopragiano ben costipato e fortemente battuto, inondd evitare qualsiasi
successivo cedimento.

Pavimenti in gres porcellanato.

Pavimentazione in gres porcellanato con finiturdsdruciolo, per pavimentazioni sottoposte a fatdecitazione all'usura, con
medio grado assorbimento all'acqua (UNI EN 144mhgdliato al sottofondo, piastrelle dimensioni 20:280x30 rettificate tinte
unite e colori vivaci, con giunto a scomparsa, posacondo disegno della DL.

Si intendono compresi e compensati i pezzi spe@aljoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli aisura, gli sfridi, i giunti sigillati a
cemento, la lavatura con acido diluito e la pudtfinale ed ogni altro onere e magistero per ddasdro finito a regola d'arte.

| materiali impiegati dovranno in ogni caso risperel totalmente alle Norme Europee CEN (Comitato opeo di
Normalizzazione) EN176 gruppo Bl, essere totalmgrgsificate e rispettare le seguenti carattelistie requisiti:

lastre in grés porcellanato di prima scelta, natlierazioni scelte dalla Direzione dei Lavori;
dimensione: 20x20 - 30x30 cm posato in quadro;

Assorbimento di acqua: < 0, 5%, come da norma UNIBE;

Resistenza alla flessione: > 45 N/mmgq, come da adsidl EN 100;

Durezza superficiale: conforme alla norma EN 101;

Resistenza al gelo: conforme alla norma EN 202;

Resistenza agli sbalzi termici: conforme alla nokstd EN 104

Resistenza ai prodotti chimici: conforme alla nofdidl EN 122;

Caratteristiche dimensionali e d'aspetto: confoafteenorma UNI EN 98;

Resistenza all'abrasione: non inferiore a Pei biie da norma UNI EN 154

Resistenza all'abrasione profonda con perditaldive : < 130 mmc, come da norma (EN102)
Resistenza alla scivolosita (Superficie naturd€)R Rep.cec 6/81;

Resistenza dei colori alla luce: secondo norme BI1RN94;

Resistenza alle macchie: dovra essere garantita.

Resistenza al fuoco: ininfammabile

Pavimenti in gomma.

La pavimentazione da posare dovra essere in gonmtegdica non riciclata di spessore nominale 3 mostituita da uno strato di
copertura ad alta resistenza all’'usura con fibreodco naturali e da un sottostrato omogeneo in goneadandrati e vulcanizzati
insieme per garantirne la perfetta monoliticitasske di resistenza al fuoco (euroclasse Bfl — kd)pavimentazione andra posata
previa preparazione, questa compresa, del pianapglicazione mediante lisciatura dei sottofondiegrgtenti con malta
autolivellante dello spessore di 2 mm e incollaggia collante bicomponente resistente all'umidita.

La gomma dovra essere incollata su tutta la sugeri non dovra presentare rigonfiamenti od aiteitti di sorta.

La posa dovra essere eseguita secondo indicapioniief dalla D.L. utilizzando anche piu colori eglise forme di taglio.

La voce comprende le assistenze murarie e anaiwiidi eventuali sfridi e verra contabilizzatana. effettivamente posato.

La pavimentazione dovra essere corredata dalttattieme del materiale relativa alla resistenzauat® e dalla certificazione di
corretta posa redatta anche su modulistica VVFraafidi tecnico abilitato iscritto negli elenchi déinistero degli Interni di cui
all'art. 16 comma 4 del DIgs 139/06.
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Art. 22 — TECNICHE DI ELIMINAZIONE DELL'UMIDITA'

Generalita

Il problema andra affrontato primariamente in memiadiretta, acquisendo conoscenza. La prima fees@ di intervento non sara
pertanto sulla materia da risanare, ma sul suoentdisull'intorno, sulle cause indirette che possarer provocato il fenomeno
(acque non raccolte, falde freatiche, rotture diatia isolamenti non idonei ecc.). Solo in secohd#tuta si potra intervenire
direttamente sul manufatto, sulle sue carattehistifisico chimiche, sulla sua effettiva consistenzaterica e sul suo stato di
degrado.

Solo dopo aver ottenuto le opportune risposte sapao adottare opportune tecniche di interventaiedndo in prima istanza le
cause innescanti al contorno.

Si optera sempre per operazioni tra le pil semglicheno invasive, cercando di deumidificare trarsittemi aeranti quali

intercapedini, vespai, sistemi di raccolta e dildefo, impianti di climatizzazione e riscaldamerfpesso inesistenti o
insufficienti), aumentando le superfici espost®t@ggendole al contempo tramite opportuni inteivinbfobizzanti.

Solo se tali operazioni preventive risultassermlasamente insufficienti si potra ricorrere ad menti mirati, direttamente sul

manufatto, adottando sistemi oggi suddivisi in troagrandi famiglie:

— meccanici: taglio dei muri;

- aeranti: sifoni, malte traspiranti;

— elettrofisici: per conduzione elettrica;

— chimici: per occlusione dei capillari o per lorawvémnsione.

Ognuna delle famiglie &€ composta da vari elemantthe molto diversi tra loro, con aspetti positidd negativi, con varie e a volte
complesse modalita applicative. Le stesse singmigdlie non sono comunque in grado di dare soluziefinitive, in special
modo se si pensa che ognuna possa, in ogni caticadipp, prevalere sull'altra.

Ogni sistema adottato od adottabile possiede almenpunto debole, pertanto sara sempre opportugliaxe accuratamente le
possibilita e le caratteristiche offerte dai memzcommercio raffrontandoli con I'edificio, con particolarita e le peculiarita di
ogni singolo manufatto. Nella maggior parte dei tésognera intervenire con diverse modalita, iadgr di garantire (ognuna nel
suo campo specifico, rapportata e congiunta adragefto generale di intervento in parallelo comi attterventi) la soluzione
ottimale nei confronti di quel ricco e complessadyo patologico innescato dalle acque, di qualsiasira esse siano.

Drenaggi, contromurazioni, intercapedini, vespai

Si tratta di metodi di eliminazione dell'umiditaechormalmente interessano fondazioni e/o muri liaterin grado di assorbire
acqua in fase liquida direttamente dal sottosue@logapillarita. L'assorbimento si verifica alla @atelle fondazioni, sulle pareti
laterali e sulle pavimentazioni a diretto contattm il terreno. L'acqua € in grado di penetraréharsottoforma di vapore, a causa
delle diverse pressioni di vapore che vengono #icemsi tra l'aria dei locali dell'edificio inteseato ed il terreno; in caso di
condensa risulta chiaro che andra ad incremerntéesiomeno della risalita capillare.

Drenaqgi - Esterni, in grado di convogliare lontadadla muratura le acque di scorrimento e quellévdrti da falda freatica.
Potranno essere disposti in aderenza ai muri opgistaccati; nel primo caso si porra, a contatta gomuro, una barriera
impermeabile, costituita da guaine od ottenuta amdipitture impermeabilizzanti.

Quando l'umidita & presente in quantita limitata lpetercettamento dell'acqua potra essere seffiei una semplice trincea in
ciottoli, scheggioni di cava sistemati a mano,rdiet muri di sostegno o a pareti controterra. Boad quantita maggiori o nel caso
di terreni impermeabili, sara opportuno integrardrénaggio con un tubo forato posto sul fondoaléiissa con la funzione, di
raccolta ed allontanamento delle acque in fognatreaante.

Il materiale di riempimento per questo tipo di ¢ea dovra essere di granulometria diversificatapse piu fine man mano che ci
si avvicina al tubo. Nel caso in cui si sia obliigascendere con lo scavo al di sotto della qdot@ndazione sara certamente
opportuno posizionare la trincea ad almeno duei mhella stessa per evitarne il possibile scalzament

Per evitare infiltrazione di acqua piovana bisogneeare o ripristinare un marciapiede lungo tilip@rimetro dell'edificio. In tal
modo l'assorbimento di umidita sara ridotto al spiano di appoggio della fondazione. Tale tipo rdeivento potra risultare
efficace e risolutivo nei casi in cui la risalitapillare dell'umidita non superi i 40/50 cm, in ¢also bisognera pero predisporre un
nuovo piano di calpestio per I'eventuale pianoriate esistente, creando un vespaio aerato dizaltemicamente maggiore ai 40
cm.

Nel caso in cui le fondazioni siano immerse inderisaturi di acqua ed a profondita maggiori sipresenti strati di suolo di tipo
assorbente (per esempio un banco di ghiaia scilpmssibile procedere al risanamento di locadirmati ricorrendo alla creazione
di pozzi assorbenti.

Tali pozzi lasciano filtrare al loro interno l'aajproveniente dal suolo saturo, convogliandola ovéfssottostante banco
assorbente. Si ottiene in tal modo un abbassangsittivello della falda acquifera ed un rapido miagamento delle acque
piovane che, per gravita, penetrano nel terreno.
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Contromurazioni - Metodologia applicativa abbastaefficace nel miglioramento delle condizioni anmbéi dei locali interni,

atta a diminuirne i valori di umidita relativa. Rettenere tali vantaggi la controparete deve :

— non presentare contatti con la parete umida (alrbesra di distanza);

— non avere alcuna comunicazione tra I'aria umidtirdetcapedine ed il locale da risanare;

— impostarsi su uno strato di materiale impermeabile;

— avere un ricambio dell'aria umida verso I'estertio modo naturale o addirittura tramite elettroeesipire, ma solo se si tratta di
umidita ascendente dal terreno;

- nel caso di umidita da condensazione, deve possederchiusura ermetica anche verso l'esterno.

La soluzione piu tradizionale & data da una comfrete in mattoni pieni dello spessore di una tedtéine di creare un vano di

almeno 12 cm dotato di aperture, praticate in basaalto, nel muro esterno, in maniera da craaréraggio e quindi un modesto

movimento d'aria all'interno dell'intercapedine.

Al posto dei mattoni sara possibile utilizzare tive lastre, preverniciate con un impermeabilizeasul lato interno, unite con

malte idrofughe o, meglio ancora, utilizzando utttikesimo foglio di alluminio che possa rivestiedifferentemente, previa

intonacatura rustica, I'una o l'altra faccia.

Sara anche possibile riempire la camera d'aridagire di polistirolo, schiume di resine, lana maie, pomice sciolta.

Nel caso dell'intercapedine con circolazione da,asi ottiene normalmente un minore isolamento itarjin quanto l'aria esterna,

che entra a contatto con quella dell'intercapedsvambia direttamente il calore con quest'ultimé&n¥ perd assicurato lo

smaltimento del vapore che si forma nei locali eqdello che si forma nellintercapedine per evapore dell'acqua

eventualmente infiltrata dalla parete esterna.rBerazomunque da prendere precauzioni particolarigpeealizzazione dei fori di

ventilazione, (del diametro di 18-20 mm ad un iasse di circa cm 150 sui due livelli) che non dowminfatti permettere

all'acqua esterna di penetrare all'interno dedftapedine. Saranno pertanto da eseguirsi con peaderso I'esterno ed essere

protetti da un cappelletto (in metallo, pietra tef&io) a guisa di gocciolatoio, che impediscegiesso della pioggia e del vento

diretto.

Intercapedini - La formazione di una larga inteexdipe ventilata (50\70 cm), ha la funzione di aenet il terrapieno favorendo la
ventilazione di eventuali locali seminterrati.

In questo modo il muro potra assorbire acqua swmitdalla base e non piu lateralmente, scaricang@léntercapedine sottoforma
di vapore, portato poi verso l'esterno mediantaltain ventilazione, griglie, aperture dirette.

Tale tipo d'intercapedine dovra di norma avere praondita di almeno una volta e mezza rispettalgdlzza dell'umidita di
risalita (umidita fino ad un metro, intercapedinetl,5).

La grigliatura di aerazione dovra essere caderoatad-5 parti chiuse.

Vespai - Accade molto spesso che l'umidita deiiividai pavimenti che dai muri laterali, non saréiléain questo caso stabilirne le
cause dirette.

Sara comunque opportuno procedere alla formazione gespaio orizzontale eventualmente collegatonite appositi fori, con
l'intercapedine esterna.

| vespai sono tradizionalmente di due tipi:

— ariempimento (fossa riempita di schegge, pietragressi ciotoli);

— acamere d'aria e muretti con uno strato impernigzite alla base, altezza media di 50 cm posint@dasse di 90 cm

La funzione & evidentemente quella di evitare umatto diretto con l'acqua e lI'umidita presenteteekno.

Potra anche non essere necessaria la predisp@sididnocchette di ventilazione, formando in taloccas massetto di base di
almeno 8 cm sul quale stendere uno strato imperiteeabbase bituminosa o nel caso in cui il riempitoesia costituito da
materiale asciutto e termoisolante.

Barriere al vapore

Per evitare il fenomeno della condensa sulle meedbasta in genere inserire nell'edificio un adégimpianto di riscaldamento
e/o assicurare un adeguato ricambio d'aria al steyno tramite adeguata ventilazione. Molto spesada ventilazione che il
riscaldamento sono i due mezzi di pit immediatacatia per un provvisorio miglioramento igienica tecali umidi. Il metodo
pit semplice per eliminare ristagni e sacche dsatara & quello che utilizza bocche di aeraziolineelio del pavimento, nel muro
di spina, come risulta conveniente sostituire caglig gli specchi inferiori delle porte.

Il numero e le dimensioni delle bocche debbonoresgmporzionali al volume d'aria del locale. Imbgaso la luce complessiva
non dovra mai essere inferiore a 0,1 m2 per ogQirhB di ambiente, con spessori di muro superioéiCacm sara bene che ogni
bocca abbia dimensioni non inferiori a cm 25 x Bieandone una ogni 3/4 metri di parete.

Il fenomeno tuttavia potrebbe riverificarsi; angr@r tanto valutata I'opportunita di ridurre la dispone termica dei muri con
materiale coibente.

Vari i tipi di prodotti presenti sul mercato chepsestano allo scopo. Dallo strato di carta bitwatarai fogli di alluminio fissati con
adesivi al lato interno e ricoperti da intonaco roporoso; dalle lastre di resine espanse, ai phanébra minerale.

Sara in ogni caso sempre opportuno assicurarsasigluta continuita della barriera realizzatasenbd qualsiasi punto di ponte
termico.
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Taglio meccanico con inserimento di barriere imperraabili

E un metodo per il risanamento delle murature @sisate da risalita capillare, atto a bloccarneniiefmente il processo tramite
l'inserimento di uno sbarramento orizzontale.

Si effettuera con macchinari di diverso tipo, uglita meccanico delle murature in cui si inseriscorai tipi di prodotti
assolutamente impermeabili.

Questa tecnica pud presentare difficolta in cosinizpiuttosto degradate ed attempate a causa dedigolarita dei corsi di
mattoni, per il cocciame delle murature a sacco/'ipeonsistenza dei giunti di malta, per muratdrépo misto.

Nelle zone a rischio sismico, la discontinuitaitnaateriali potrebbe anche causare scorrimentiritrotiati dei muri ai quali € pero
possibile rimediare utilizzando lastre di vetronassabbiate atte a garantire maggior aderenzaecoralte, e/o leganti a base di
resine epossidiche.

Il taglio meccanico sara quindi da utilizzarsi selb esclusivamente in caso di effettivo bisogn@ngo cioé ogni altro tipo di
intervento al contorno non fosse in grado di asaieuin maniera accettabile I'eliminazione ancheipke dell'umidita da risalita,
sempre e comunque solo nei confronti di muratutgtgsto sane e ben amalgamate senza alcun proldamaunto di vista
strutturale e statico.

La metodologia di intervento prevede in prima féeléninazione dell'intonaco alla base del muraridanare, per poi procedere al
taglio con macchine in grado di regolarne l'alteteclinazione e la profondita.

Taglio con la sega - Principalmente indicato perature con disposizione a filari orizzontali dedbdxthi e con giunti di malta di
spessore uguale o superiore al centimetro. A questgizioni il taglio, che avra quindi approssimathente lo spessore della sega
(circa 8 mm), potra avvenire piuttosto agevolmer@iambito dello spessore del giunto di maltagage a tratti orizzontali della
lunghezza di circa un metro. La macchina € normaieneostituita da un piccolo carrello su quattroteuche viene fatto scorrere
orizzontalmente su due palanche parallele poggilaseiolo e livellate. Sul carrellino viene insttdlda sega a motore, del tipo a
catena fra due pulegge dentate, che puo esselategosenso verticale.

Taglio con il filo - € un procedimento analogo eelip normalmente usato nelle cave di pietre e malmiun primo tempo
sperimentato nel taglio di pareti in calcestruzmmato, si rende altrettanto utile nel taglio diqtadi elevato spessore, dove le
normali seghe a catena o circolari risultano diaié o impossibile utilizzo.

La macchina é essenzialmente costituita da unas@nosleggia motrice che fa ruotare il filo segamt@el contempo, lo tiene in
tensione con un sistema idraulico che agisce ssdl'della stessa puleggia motrice.

Il grande vantaggio del sistema € da un lato lacawara quasi assoluta di rumorosita dall'altro ¢euzione delle inevitabili
vibrazioni legate a qualsiasi sistema di taglio cagco.

Taglio con carotatrice - In questo sistema il mezmcanico € una carotatrice ad asse orizzontadeaa da un motore elettrico
di 0,7 Kw anche essa in grado di funzionare comadzioni ed urti ridotti, operando con moto rotatiuniforme in grado di
perforare muri di qualsiasi spessore.

Il sistema prevede la creazione alla base delleture di una serie di fori orizzontali ed adiaceddél diametro di 30-35 mm, che
andranno poi messi in comunicazione tra di lorooetsmdo le parti di muro rimaste con una secondia sk perforazioni. Con
quindici perforazioni si andra ad ottenere unauesstandardizzata, pulita, con una lunghezza dterdi 40-45 cm che andra
successivamente riempita con resina poliesterestdto fluido in grado di polimerizzare in tre catfno ore senza ritiro sensibile e
di reggere immediatamente il carico soprastanta deliratura. Dopo l'indurimento della resina sirpagirocedere nell'operazione
perforando il settore di muro adiacente.

In linea di massima, una volta eseguito il tagliecaanico della muratura da risanare ed effett@apalizia del segmento tramite

scopinetti e aria compressa si potranno inserire:

— fogli di polietilene;

— fogli in vetroresina (resine poliesteri + fibrewditro);

- lamine in acciaio inox al cromo (inserite direttanteenelle fughe della muratura, in corrispondergiednalte di allettamento,
con un apparecchio simile ad un martello pneumgtico

— resine poliesteri liquide;

- resine epossidiche liquide;

— malte pronte impermeabilizzanti.

| fogli isolanti vanno sovrapposti per circa 4-5 fanendoli sporgere per 2 o 3 cm dalla parete.

Per ogni tratto di taglio che si andra a realizzaeganno da inserirsi zeppe di plastica con laifumez di mantenere

momentaneamente la continuita statica della mwdagliata, sino a quando il legante iniettatotarazione non avra raggiunto il

giusto grado di indurimento e resistenza.

Una volta inserita la barriera si asporta l'intandeteriorato dall'umidita per ottenere la compéstsiccazione del muro: di solito &

necessario attendere per un periodo (dai 6 mesiaani) che varia in funzione del livello di umalitiel muro, del suo spessore e

della ventilazione degli ambienti.
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Prima di procedere alla messa in opera del hucem@to sara opportuno procedere ad un accuratgdevdella parete risanata
per eliminare completamente ogni residuo di polvereste nere, efflorescenze saline.

Quando l'intonaco & essiccato si deve rifilare worfiessibile la barriera e completare l'intonacatella parte sottostante, tenendo
lo spessore dell'intonaco piu sottile per evitarstpdi risalita.

In casi specifici, con murature molto sature di ditai e di sali solubili, sara bene non procedela @mnozione del vecchio
intonaco ammalorato che potra cosi diventare uma eepropria carta assorbente sulla quale potralapmsitarsi i sali in
evaporazione. La cristallizzazione delle effloresme saline potra cosi avvenire su una superficee arfdra comunque rimossa
senza andare in alcun modo a compromettere lastatte struttura muraria.

Formazione di barriere chimiche

Il funzionamento di questi sistemi si basa sul @pio che l'altezza della risalita di umidita diplendalla tensione superficiale
presente nelle pareti dei pori; le resine silicheicsciolte che normalmente vengono utilizzate mkma, sono in grado di
innalzare una barriera contro l'infiltrazione erisalita capillare dell'acqua tanto piu efficacattamaggiore € la capacita del
prodotto di penetrare in profondita per tutta |eicee della muratura.
Non permettendo all'acqua di bagnare le paretpddi queste sostanze, normalmente silani orgaeiciolati in solvente, (sodio
silicato, potassio metil-siliconato, organo silossaormale e modificato) riescono ad invertire dmisco da concavo a convesso,
bloccando la risalita.
Sara indispensabile la perfetta conoscenza dellatoma, delle sue malte dei suoi mattoni, della so@geneita prima di
procedere alla sua impregnazione, come sara intigbéde analizzare chimicamente i materiali ecpii di sali eventualmente
presenti alcuni di essi possono infatti influiregattvamente nella deumidificazione e, in ogni caaadranno eliminati
trasformandoli da idrosolubili in solubili.
Sara molto difficile utilizzare il sistema in prega di murature a secco; in questo caso si potervenire differenziando
l'intervento, trattando con tecniche e con impregndiversi il contorno piuttosto che il riempimentadando di avere una buona
conoscenza del materiale interno ottenuta tranatetaggi ed analisi puntuali. In questo caso sdeed opportuno attuare un
preconsolidamento del riempimento prima di effetddmpregnazione.
Sara comunque sempre molto difficile ottenere uiffusibne omogenea e perfetta che renda imperneabil intero strato
orizzontale di muro da una parete all'altra, sehizde il blocco dellumidita da risalita restazate. € noto che la riduzione anche
forte della sezione assorbente non impedisce @li&adi risalire attraverso la strozzatura, sara soh questione di tempi, ma il
risultato sara sempre il medesimo.
Percido o lintercettazione dell'umidita da risali@pillare & ottenuta al cento per cento della s®mone orizzontale, o avremo
comunque presenza di umidita anche se rallentata.
Si potra optare tra due tecniche fondamentali grggnazione: a lenta diffusione (a) o a pressibhe (
a) Il formulato siliconico viene iniettato da trasfusche inseriti in fori alla base delle muratumaniettono lentamente la sostanza
all'interno del muro.
| trasfusori sono costituiti da un recipiente graid da un tubo iniettore, da gommini diffusorspugna sintetica.
Il liquido impregna il muro salendo per capillar@é@&cendendo per gravita.
Alla fine dell'operazione la muratura risultera negnata per una profondita pari a quella del mpes,circa 20 cm intorno al
foro.
Prima di dare inizio ai lavori, € chiaramente neeei® esaminare le condizioni ambientali di opeitdtie la consistenza fisico-
materica del manufatto, prima di procedere a temedia quota e la distribuzione dei fori.
In genere vengono esegquiti fori del diametro dir@mn, distanziati di circa 15 cm e ad una altezzdadgliota piu alta di
pavimentazione di circa 15-20 cm, sempre badandoodi raggiungere l'altra parete del muro per ewitaasudazioni del
prodotto.
Nel caso in cui si dovesse intervenire su di unaamuwa a contatto con un terrapieno o con una p@irt@uro ancora
impregnato di umidita, sara opportuno praticare iforverticale sino a superare di circa mezzo m&trquota di umidita del
muro adiacente o il livello del terrapieno.
Dopo aver predisposto i fori si dovranno muramasfusori con cemento rapido esente da sali stdocBssure o sconnessure
per evitare fuoriuscite di prodotto.
Il formulato impregna le murature porose in poche @ quelle compatte in poco piu di un giorno, fsalta operante come
idrofobizzante solo dopo qualche settimana, quanéacompletata la polimerizzazione.
Al termine dell'intero ciclo di intervento bisogaeoperare un intervento di carattere distruttiypoaisndo gli intonaci da terra
sino a tutta la fascia interessata dall'operazéinmpregnazione. L'intervento si rende necessarguanto il vecchio intonaco
impedisce ai siliconati di attivare la loro idroepnza tramite I'ossigeno che assorbono dall'@er@sedendo CO2, e perché
la trasudazione dell'acqua crea una notevole ctrazéone di sali che attirano I'umidita dall'ari@vinando comunque gli
intonaci.
La tecnica descritta esercita sempre una leggeémdasiarostatica a causa del dislivello fra reaieegraduato e foro; se le
murature sono particolarmente degradate e con rfedseire, la pressione, pur molto bassa, agisoeio da far aggirare al
fluido i volumi pitl compatti, cioeé con pori piu $itit che invece sono i piu esposti alla risalitgpilare.
e possibile in questi casi utilizzare un sistemazigr al quale la impregnazione si attua per leiffastbne mediante uno
stoppino imbevuto di una sostanza impregnanteitosgtinterno della muratura.
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b) L'impregnazione a pressione prevede l'iniezionmi@ino delle murature di un formulato veicolatosblventi, utilizzando un
piccolo compressore a bassa pressione.
Il sistema puod favorire 'espulsione, dai pori gaturi dell'acqua in essi contenuta, e facilitargoénetrazione del prodotto
idrofobo.
Le modalita di esecuzione non sono particolarmentaplesse: si tratta di togliere l'intonaco da @antre le pareti del muro
sino ad una altezza di 50-60 cm dal pavimento edjtiacciare i livelli ed i punti in cui si andnam ad eseguire le iniezioni.
Dopo aver eseguito fori di 10-12 mm di diametro mezzo di un trapano, distanziati tra loro di 10et®anche su doppia fila,
a circa 15-20 centimetri dal livello piu alto delyimento, saranno da inserire gli ugelli di iniemoLa perforazione viene di
norma eseguita per una profondita di circa 9-10lamressione di esercizio si aggira intorno al&rBosfere per le murature in
mattoni, alle 2 atmosfere per murature in pietraime assorbente.
Se si interviene su murature di mattoni pieni dodie spessore sara opportuno operare su entramparéti della muratura
perforandole con un trapano a rotopercussione.
Posizionato l'iniettore, provvisto di valvola ditea, si immette la sostanza impregnante utilizadodstesso foro come camera
di distribuzione del liquido, sino a rifiuto.

Utilizzo di intonaci macroporosi

Fino ad ora sono stati descritti metodi di elimipae dell'umidita ottenuti tramite sbarramenti, ideioni e convogliamenti delle
acque atti ad eliminare fenomeni in atto di undaceonsistenza e gravita.

Una metodologia volta al prosciugamento delle mueatimide che spesso viene applicata quale sokiziefinitiva al problema, e
quella che utilizza intonaci ad elevata porositgrado di aumentare la velocita di evaporazionkagdegla.

Di fatto tali tipi di intonaci applicati inopinateante non saranno mai in grado di garantire alcpa ti deumidificazione,
garantendo invece un buon prosciugamento dei riegidequa una volta bloccata la fonte principalagkescamento.

Saranno sempre e comungue da utilizzarsi con ratikazione, avendo l'accortezza di analizzarn@meponenti fisico-chimiche
per non incorrere nel rischio di porre in operairici esclusivamente idrorepellenti che assolutéeneon risolvono il problema,
ma non fanno altro che spostarlo o mascherarlo.

Gli intonaci macroporosi sono in genere costitd@i malte di sabbia e cemento, cui si aggiunge charsa contenente prodotti
porogeni ottenuta con una macchina soffiatricestl@uma ha lo scopo di aumentare il volume deiivugtintonaco, e quindi la
superficie di evaporazione del muro. E da teneesente che lintonaco & formulato in modo da elngirlo spostamento della
massa umida dalla superficie del muro verso limtefeffetto idrorepellente). Prima di dare lintoaaa schiuma, che pud
certamente aumentare l'evaporazione, ma ancheimeeit processo se l'umidita relativa dell'atmaysfé maggiore della tensione
di vapor d'acqua della muratura, € opportuno stende primo strato di intonaco, cui si € additivatoimpermeabilizzante. Tale
intonaco ha lo scopo di trasformare in vapore liacpervenuta ad esso per via capillare, l'acquattintentera di raggiungere
l'atmosfera per diffusione, non potendo trasmigpeevia capillare. Proprio alla composizione désfo primo strato di intonaco
bisognera porre molta attenzione, in particolar onaltipo di prodotto impermeabilizzante che furgea additivo.

Art. 23 - IMPIANTI TECNICI

23.1 - Generalita

Prima di dare inizio alla messa in opera di qualsigo di impianto (termico, idrico, elettrico, tarcendio ecc.) in modo da
rifunzionalizzare edifici esistenti, sara sempreapuno procedere ad una attenta analisi del mtoudggetto di intervento.

Si dovra valutare di volta in volta e caso per cqsali tipo di soluzioni saranno da adottare peettere in uso edifici dismessi,
inserire impianti in edifici che mai li hanno podeé, procedere a parziali o completi rifacimerggtl stessi, procedere a ripristini
di impianti fermi da tempo o non pit conformi aligente normativa.

A tal fine sara indispensabile dotarsi di un preaidievo geometrico e materico dell'edificio sulaje andranno riportati con
precisione tutti gli impianti esistenti, la lorollmzazione, la loro tipologia, il tipo di distribione, di alimentazione ecc.

Sara altresi opportuno evidenziare sulle tavolg tutei vani esistenti in grado di contenere edogliere gli eventuali nuovi
impianti, quali potrebbero e sere canne fumariendgse, cavedi, asole, intercapedini, doppi muriiocali, vespai, scarichi, pozzi
ecc.

Su queste basi si potra procedere alla progettazien nuovi impianti che dovranno pertanto esdep@lipossibile indipendenti
dall'edificio esistente evitando inserimenti sdticcia, riducendo al minimo interventi di demadize, rotture, disfacimenti anche
parziali.

Si cerchera di optare, dove possibile, per la awagene degli impianti esistenti, procedendo &l® messa a norma o al loro
potenziamento sfruttando le linee di distribuziesestenti.

Si potranno realizzare soluzioni "a vista" utilinda canali, tubi e tubazioni a norma di legge, pbganno eventualmente essere
inseriti in canale attrezzate, oggetti di arredmymni tecnici realizzati in modo indipendente rigpeall'edificio.

In ogni caso I'Appaltatore dovra in prima istaneapre fare riferimento alle indicazioni progettualttoporra quindi alla D.L.
almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dell'impieihjprogetto esecutivo nell'ottica sopra descrittancordera eventualmente con
essa soluzioni ed accorgimenti particolari e secdsb con gli organi preposti alla tutela del beggetto di intervento.

Pag. 58



2800

23.2 - Impianto idrico-sanitario

La realizzazione dell'impianto idrosanitario doessere conforme alle prescrizioni progettuali,afitcatto e di capitolato con la
scrupolosa osservanza delle leggi, circolari, noerdésposizioni nazionali e locali, vigenti allatiell'esecuzione.

Per la realizzazione dell'impianto idrosanitari®dppaltatore dovra presentare, almeno 30 giornimaridell'esecuzione
dell'impianto, il progetto esecutivo dello stessoduplice copia redatto da un Ingegnere, da urhifetto o da un Perito del
settore. Il progetto esecutivo sara corredato daratazione illustrativa, dal calcolo delle portateei diametri delle tubazioni di
scarico, di distribuzione e di ventilazione e daedni particolareggiati di tutti i dettagli costtiui.

Contemporaneamente I'Appaltatore dovra sottopdiaeDarezione dei Lavori la campionatura di tuttomponenti degli impianti
al fine di ottenere preventiva accettazione degptim; resta comunque stabilito che la suddettateazione non pregiudica i diritti
che 'Amministrazione appaltante si riserva in seideollaudo.

Le tubazioni dell'impianto idrico sanitario dovranavere i requisiti e dovranno essere poste insopeme descritto ai relativi
articoli del presente capitolato.

In generale tutti i nuovi impianti dovranno essamstallati nel pieno rispetto dell'edificio, evidm accuratamente impianti
sottotraccia, rotture e demolizioni; optando, dpessibile, per soluzioni «a vista», utilizzando alare attrezzate, tubi, canali,
realizzate su disegno o di produzione. Sara inglussibile utilizzare e sfruttare per i passaggtieali canne fumarie, camini,
piccoli vani, asole, androni e cavedi esistentr; ippassaggi orizzontali, sottotetti, pavimenti ssdevati, vespai, intercapedini,
zoccolini, soglie e pavimenti facilmente rimovibdiriposizionabili. Potranno infine realizzarsi e§gdi arredo progettati ad hoc
in grado di contenere e/o distribuire parti e pamzidi impianto.

L'Appaltatore, inoltre, dovra sostenere gli onesiidanti dai lavori per la realizzazione di evellitticacce e incassature nei muri
(che si realizzeranno solo dietro precise indigaizitella D.L) e in altre strutture dell'impiantdi,sterro, reinterro, taglio nonché le
conseguenti riprese di murature, intonacaturagduiatura, pavimentazione e la reinstallazioneodtcali, pavimenti soglie, e il
montaggio di tubazioni e canali.

Prima della chiusura delle tracce, cunicoli o cavidpraticabili e dell'esecuzione di pavimenti, dnfci, rivestimenti,
coibentazioni, verniciature, dovra essere effettlatprova idraulica dell'impianto con pressione irderiore a 1,5-2 volte quella
di esercizio mantenuta costante ininterrottameateafmeno 24 ore. Durante la prova idraulica dovoaispezionarsi le tubazioni e
i giunti e nel caso si verificassero perdite oi @ttonvenienti sara indispensabile procederergd@razioni e ripetere nuovamente
la prova idraulica. Le spese per la prova idrauiaeanno a cura dell'Appaltatore, e il Direttore ldeori redigera un regolare
verbale sulla prova eseguita in contraddittorio BAppaltatore stesso. Se la prova dara esito igosibel verbale sara dichiarato
accettato il tratto di tubazione provato e dopmitamenti protettivi e di identificazione si poéocedere con i lavori di rinterro
dei cavi e/o di chiusura delle tracce e/o dei cav@lire alla suddetta prova di tenuta idraulicladeete di distribuzione, di seguito
dettagliatamente si elencano tutte le verificheeeptove a cui dovra essere sottoposto l'impiant@adper I'emissione del
certificato di collaudo da parte del Direttore tiori:

— prova di tenuta idraulica rete antincendio;

— prova di tenuta rete gas;

— prova di portata rete acqua fredda;

- verifica della circolazione della rete acqua fredda

— prova di portata rete acqua calda;

- prova di efficienza della rete di ventilazione setaria;

- livelli di rumore ammissibili.

| prezzi di elenco saranno comprensivi di tuttorqaanecessario per dare l'impianto completo e tmaite a perfetta regola d'arte.
In ogni modo l'impianto dovra comprendere la farrdte posa in opera delle caldaie per la produzietecalore, di eventuali
dispositivi di alimentazione e trasformazione, ditit gli accessori (saracinesche, valvole, rubinettantelli di copertura ed
isolamento ecc.), delle condutture per l'adduzidel#acqua alle caldaie, di tutte le restanti cdhade e tubazioni complete dei
pezzi di raccordo e congiunzione, dei rivestimenti materiali coibenti nei locali non riscaldab &klle intercapedini esterne, dei
corpi scaldanti completi di ogni accessorio, dplietezioni delle condutture tramite adatta vernigi (vernici bituminose, vernici
anticorrosive, fasce in fibra di vetro bituminofasce paraffinate in resine

sintetiche) delle apparecchiature elettriche drigar, degli apparecchi igienico-sanitari e dellibinetterie.

L'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudm phrte dell’Amministrazione appaltante € ritemaponsabile della funzionalita
e integrita dellimpianto ed €, quindi, obbligag® necessario, ad effettuare sostituzioni, riparzireintegri qualora se ne
presentasse l'esigenza.

La sistemazione in loco degli apparecchi sanitielle rubinetterie, dei vari accessori dovra esseaibzzata in modo da assicurare
l'accessibilita e la mobilita anche in funzionesdccessivi ed eventuali interventi di manutenzietwesostituzione. La disposizione
degli apparecchi a pavimento quali bidet e vasra@@ssere eseguita con viti in ottone cromatoaxraiaio inossidabile su tasselli
senza l'impiego di qualsiasi tipo di malta.

Gli apparecchi igienico-sanitari e le rubinettet@ranno avere i requisiti di cui all'art. C/13 gebsente capitolato.

Le portate e i diametri delle tubazioni di alimestmi e delle rubinetterie, in funzione del tipo abparecchio, di norma non
dovranno essere inferiori a quelli riportati nedhella a pagina seguente .

La pressione di esercizio, in ogni punto della,reten dovra essere inferiore a 5 atmosfere; pnaisdiopoco inferiori potranno
essere tollerate solo in casi eccezionali e peri brervalli.
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Ogni apparecchio sanitario dovra essere dotatopdbsito sifone avente medesimo diametro dellatpilebn la quale sara
collegato. Per consentire uno svuotamento rapideethivi apparecchi la piletta e il 12 sifone anno diametro opportuno.
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'ultimazione Kelpianto deve presentare duplice copia dei degjgotati di tutta la rete e di
ogni altro particolare atto a documentare con ezzdt tutto l'impianto.

Diametro Diametro Portata

APPARECCHI (pollici) (mm) I/sec.
Vaso con casset 3/8 11 0,1C
Vaso con rubinetto a passo rapido 3/4 20 15
Lavabc 3/8 11 0,1C
Bidet 3/8 11 0,10
Doccia 1/2 16 0,10
Vasca da bagn 1/2 16 0,2C
Lavello da cucina 1/2 16 0,20
Lavastovigli-Lavatrice 1/2 16 0,20
Idrante 1/2-34 16-20 0,4C-0,6C

23.3 - Impianto elettrico

La realizzazione dell'impianto elettrico dovra esseonforme alle prescrizioni progettuale, di catttr e di capitolato e con la

scrupolosa osservanza delle leggi, circolari, noerdésposizioni hazionali e locali, vigenti allatlell'esecuzione:

— D.P.R.n547 del 27/4/55 " Norme per la prevenzidegli infortuni sul lavoro”

— Legge n 186 del 23/3/68 "Disposizioni concerneatptoduzione dei materiali, apparecchiatura, maechiinstallazione di
impianti elettrici ed elettronici”

— Legge n 46 del 5/3/90 "Norme per la sicurezza deglianti"

— Norme CEI con particolare riguardo alle:

Norme CEI 11/17 fasc. 558 ed eventuali succesgjigicgnamenti " Norme per gli impianti di produzigrteasporto e
distribuzione di energia elettrica, linee in cavo"
Norme CEI 64/8 parte 4 "Prescrizioni per la sicaegz
Norne CEI 64/8 parte 5 "Scelta ed installazionecdenponenti elettrici"
Norme CEI 64/8 parte 7 "Ambienti ed applicazionitfgalari"
Norma CEI 64/110 " Impianti elettrici nei locali pubblico spettacolo”
— Tabelle di unificazione elettrotecnica italiana "BIN' emanate dal C.N.R. CEl, applicabili agli impiiache verranno eseguiti
ed ai materiali che saranno posti in opera
— Prescrizioni ENEL - TELECOM - VV.F. - AS.L.
Tutti i materiali che saranno impiegati dovranno:
e per quelli che ne sono ammessi, essere contrautdail marchio dell'lstituto Italiano del Marchi Qualita (1.M.Q.)
a) per quelli che non ne sono ammessi, essere seelé produzioni delle migliori ditte e sottopostialmeno tre esemplari alla
D.L. che siriserva la facolta di scelta.
» Un campionarlo dei materiali proposti ed approyai l'installazione dovra essere tenuto in canterdisposizione per
eventuali controlli e confronti da eseguirsi insmd'opera.
Per la realizzazione dell'impianto elettrico, I'Aftptore dovra presentare, almeno 30 giorni primidledecuzione dell'impianto
eventuali modifiche al progetto esecutivo che sdessero necessarie per la corretta realizzazielfiengpianto , in duplice copia
redatto da un Ingegnere, da un Architetto o daenitd’del settore. Dette modifiche saranno coreediat relazione illustrativa, da
calcoli elettrici di dimensionamento dei vari cittuda schemi elettrici dei vari circuiti con irwditi i tipi e le sezione da utilizzare e
le cadute di tensione per i vari tratti, oltre @edjni particolareggiati con indicazione di tuteinformazioni sui componenti e su
ogni possibile particolare dell'impianto.
Contemporaneamente |'Appaltatore dovra sottopdiaeDarezione lavori la campionatura di tutti i cponenti degli impianti per
la preventiva accettazione del progetto; resta come stabilito che la suddetta accettazione nowiymteea i diritti che
I’Amministrazione appaltante si riserva in sededdiaudo.
Gli apparecchi e i materiali da impiegare nellalirzazione dell'impianto elettrico dovranno esselé&e che di buona qualita,
durata, isolamento, soliditd e funzionamento, confalle norme CEI e alle tabelle di unificazionElG UNEL.
Il circuito per l'utilizzazione della luce dovrasese sempre distinto da quello per uso domesticgrduito luce dovra essere
costituito da due circuiti indipendenti di cui uper le prese a spina, l'altro per l'alimentazioinetih dei punti luce.
Nel caso di particolari edifici verranno indicatfalori medi di illuminazione che si misurerannousupiano orizzontale posto a 80
cm dal pavimento in condizioni normali di alimeritae.
| valori usuali per alcuni locali ed utilizzazioséranno i seguenti:
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— uffici in genere e laboratori 150lux
— locali di abitazione 150 lux
— corridoi, passaggi, scale 100 lux
La Direzione dei lavori, sia in corso d'opera clogal I'ultimazione dei lavori potra, in qualsiasi mento, procedere a verifiche
atte ad accertare:
- l'efficacia delle prese a terra;
- lo stato di isolamento dei conduttori;
- la conformita dell'impianto elettrico al progettopsovato;
— l'efficacia delle protezioni.
Il collaudo finale dellimpianto dovra accertare:
— che il progetto approvato sia stato rispettataitetle sue caratteristiche;
— l'efficacia delle protezioni;
- laresistenza all'isolamento;
- l'efficacia delle prese a terra;
- lo stato di isolamento dei conduttori;
- la corretta realizzazione dei circuiti di proteziogontro le tensioni di contatto.
Le linee dovranno essere collocate internamentgbaztoni di materiale termoplastico conforme altenne CEIl o di acciaio
smaltato sia internamente che esternamente. llediandelle tubazioni dovra essere sufficientemantpio da permettere di sfilare
e rinfilare i cavi previsti con facilitd e senzausare danni. Comunque il diametro interno non dessere inferiore a 10 mm.
Le linee, tutte indistintamente, saranno realizzage fili di rame elettrolitico ricotto conformi lal norme CEIl ed isolate con
I'impiego di materiale termoplastico continuo, cattp, senza difetti quali bolle e grumi. Le seziomhime dei conduttori saranno
le seguenti (norme CEI 315 2.2.04)
1. llluminazione e relative prese a spina n/mmg.

— Circuiti principali (dorsali) e derivazioni allergjole prese 2,5

— derivazioni ai singoli punti luce 15
2. Usi domestici e relative prese a spina

— Circuiti principali (dorsali), se destinati ad aéntare anche un apparecchio di cottura 6

— Circuiti principali (dorsali), negli altri casi 4
Derivazioni per un apparecchio di cottura 4

— Derivazioni ai singoli utilizzatori o alle singofrese 2,5
3. Montanti al servizio delle singolo utenze 6
Le parti in tensione delle prese di corrente ecdeiandi dovranno essere montati su materiali cefansimili aventi le medesime
caratteristiche dielettriche.
| prezzi in elenco saranno comprensivi di tuttorqaanecessario per fornire I'impianto completo mzfanante a perfetta regola e
dei contributi di allacciamento all'Ente di distrifione o chi per esso.
L'Appaltatore, fino all'approvazione del collaudm phrte dell’Amministrazione appaltante € ritemaponsabile della funzionalita
e integrita dellimpianto ed €, quindi, obbligag® necessario, ad effettuare sostituzioni, riparazireintegri qualora se ne
presentasse l'esigenza.
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'ultimazione lelpianto deve presentare duplice copia dei disggotati di tutta la rete e di
ogni altro particolare atto a documentare con ezsadt tutto I'impianto e la dichiarazione di confilamai sensi della vigente
normativa.

23.4 - Impianti di prevenzione e segnalazione di @ihhe di gas e incendi

Per prevenire incendi o infortuni causati da fugliegas intossicanti, esplosioni o incendi si dowan installare termostati,
segnalatori di gas, di fumo, di fiamma.

Contro gli incendi per cause elettriche si dovevpdere l'installazione di interruttori differerizia

La loro dislocazione ed il numero saranno detertnindase di progetto, in base al raggio d'azidhegni singolo apparecchio.
La centrale di comando dovra essere distinta disiqsaapparecchiatura di altri servizi.

Dovra essere facilmente ispezionabile in modo deentire una agevole manutenzione dell'apparecchiatdei circuiti.

Inoltre, la centrale di comando dovra essere mutiitlispositivi autonomi per l'allarme acusticoatico per il caso di rottura di
fili o per il determinarsi di difetti di isolamenttei circuiti fra di loro e verso terra.

Oltre all'allarme alla centrale, si dovra dispadiaun allarme acustico installato all'esterno, wesgada, in modo da essere udito
per largo raggio.

L'alimentazione dellimpianto dovra essere cosétda una batteria di accumulatori di opportunaacaa.
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