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DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI, NOLI E TRASPORTI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta Doka n.330-

013702-Q001
Importo di noleggio mese 2,00 7.104,00€                14.208,00€                            

Offerta Doka n.330-

013702-Q001
Importo materiale corpo 1,00 31.279,00€              31.279,00€                            

Offerta Doka n.330-

013702-Q001
Importo servizio di pre-assemblaggio corpo 1,00 9.417,00€                9.417,00€                              

Offerta Doka n.330-

013702-Q001
Servizio di progettazione corpo 1,00 3.000,00€                3.000,00€                              

Offerta Doka n.330-

013702-Q001
Trasposto materiale franco cantiere corpo 1,00 840,00€                   840,00€                                 

Offerta Doka n.330-

013702-Q001
Assistenza tecnica al montaggio corpo 1,00 1.100,00€                1.100,00€                              

59.844,00€                            

2 MANODOPERA U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 48,00 37,08€                     1.779,84€                              

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 48,00 34,51€                     1.656,48€                              

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 144,00 31,23€                     4.497,12€                              

7.933,44€                              

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 59.844,00€              8.078,94€                              

8.078,94€                              

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 67.922,94€              6.792,29€                              

6.792,29€                              

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) corpo 82.648,67€                            

Totale utile d'impresa

ANALISI DEL PREZZO NP.S.01

Casseratura speciale per realizzazione conci 1, 2 e 3 mediante prefabbricazione a piè d’opera relativi al ponte in oggetto.

La cassaforma dovrà essere dimensionata per sopportare la spinta di un calcestruzzo di tipo SCC (autocompattante) e concepita per ottenere una 

finitura del manufatto liscia ma senza una geometria imposta per le specchiature dei pannelli e le forometrie delle legature.

Per garantire la continuità delle lavorazioni senza attendere i tempi minimi di maturazione dei conci utili allo spostamento degli stessi, si rendono 

necessarie tre dotazioni per il cassero di fondo ed una sola per i fianchi e la schiena del manufatto che, una volta completato il getto e le modifiche 

necessarie per rispettare le geometrie a progetto, verranno utilizzati per il concio successivo.

Per minimizzare le imperfezioni massimizzando il rispetto delle geometrie e per garantire una partenza immediata delle lavorazioni non appena il 

materiale giungerà in cantiere, i pannelli che compongono la cassaforma sono richiesti pre-assemblati, operazione che avverrà in stabilimento. 

Utilizzare elementi equivalenti come indicato in offerta Doka

Totale materiali

Totale manodopera

Totale spese generali



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 NOLI  (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

NC.10.050.0020.c
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e

lubrificante:- portata utile da 7,0 a 13,0 t ore 4,00 73,77€                     295,08€                                 

NC.10.200.0050.a

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con

navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8

ore):25m gg 0,50 700,66€                   350,33€                                 

645,41€                                 

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.060.0010 Operaio impiantista 4° livello ore 8,00 27,35€                     218,80€                                 

MA.00.005.0010 Operaio impiantista 3° livello ore 8,00 26,22€                     209,76€                                 

428,56€                                 

3 SPESE GENERALI 13,50% -€                         -€                                       

-€                                       

4 UTILE D'IMPRESA 10,00% -€                         -€                                       

-€                                       

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) a palo 1.073,97€                              

Totale spese generali

Totale utile d'impresa

ANALISI DEL PREZZO NP.02

Spostamenti pali illuminazione pubblica:  rimozione del palo dalla posizione esistente e la posa in opera in nuova posizione, compresa la posa ed il 

cablaggio apparecchio di illuminazione esistente e cavo di collegamento tra apparecchio e dorsale interrata.

Totale 

Totale manodopera-noli-trasporti



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

offerta  ITALSIGMA Fornitura di n.4 attuatori elettrici per movimentazione di ponti mobili corpo 1,00 90.500,00€              90.500,00€                            

90.500,00€                            

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 32,00 37,08€                     1.186,56€                              

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 32,00 34,51€                     1.104,32€                              

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 32,00 31,23€                     999,36€                                 

NC.10.050.0020.c
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e

lubrificante:- portata utile da 7,0 a 13,0 t ore 10,00 73,77€                     737,70€                                 

NC.10.100.0020.c
Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e

consumo di energia elettrica:motore 4 HP ore 64,00 34,50€                     2.208,00€                              

NC.10.200.0050.a

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con

navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8

ore):25m gg 2,00 700,66€                   1.401,32€                              

7.637,26€                              

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 90.500,00€              12.217,50€                            

12.217,50€                            

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 102.717,50€            10.271,75€                            

10.271,75€                            

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) corpo 120.626,51€                          

Totale manodopera-noli-trasporti

ANALISI DEL PREZZO NP.S.03

Fornitura e posa di 4 pistoni a vite ad azionamento elettrico da fissare all'arco. Descrizione pistoni nel capitolato tecnico.

Totale materiali

Totale spese generali

Totale utile d'impresa



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta Dywidag Fornitura franco cantiere di cavi post tensione ed assistenza tecnica corpo 1,00 10.511,60€              10.511,60€                            

Offerta Dywidag
Fornitura franco cantiere di barre filettate post tense ed assistenza 

tecnica
corpo 1,00 15.600,00€              15.600,00€                            

26.111,60€                            

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 32,00 37,08€                     1.186,56€                              

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 32,00 34,51€                     1.104,32€                              

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 32,00 31,23€                     999,36€                                 

NC.10.200.0050.a

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con

navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8

ore):25m gg 1,00 700,66€                   700,66€                                 

3.990,90€                              

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 26.111,60€              3.525,07€                              

3.525,07€                              

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 29.636,67€              2.963,67€                              

2.963,67€                              

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) cad 36.591,23€                            

ANALISI DEL PREZZO NP.S.04

Fornitura e posa di trefoli post tesi scorrevoli e barre filettate equivalenti a Dywidag. L'Appaltatore deve utilizzare prodotti equivalenti a quelli descritti in 

offerta. Ogni materiale deve essere approvato dalla Direzione Lavori.

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali

Totale utile d'impresa



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI - NOLI - TRASPORTI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta AV-

CARPENTERIA 

n.109/b

Gru da 200 tonn per montaggio di conci prefabbricati, piastra levatoia e 

passerella pedonale
gg 2,00 4.420,00€                8.840,00€                              

Offerta AV-

CARPENTERIA 

n.109/b

Trasporti eccezionali dalla nostra officina alla verniciatura e dalla 

verniciatura al cantiere di Pavia in via Ghisoni (per piastra levatoia e 

passerella pedonale)

corpo 1,00 7.930,00€                7.930,00€                              

16.770,00€                            

2 MANODOPERA PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 16,00 37,08€                     593,28€                                 

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 32,00 34,51€                     1.104,32€                              

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 32,00 31,23€                     999,36€                                 

1C.04.030.0090.d

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e

ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita,

con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo

di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di

spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la

vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione: C35/45 - XC1/2/3/4 - XA1

mc 7,00 201,59€                   1.411,13€                              

4.108,09€                              

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 16.770,00€              2.263,95€                              

2.263,95€                              

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 19.033,95€              1.903,40€                              

1.903,40€                              

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) cad 25.045,44€                            

MONTAGGI VARI. Montaggio in cantiere di tre conci (1-2-3) prefabbricati in opera e getti di completamento con autogru 200 tonn. Montaggio piastra 

levatoria metallica e passerella pedonale. Assistenza ai montaggi

ANALISI DEL PREZZO NP.S.05

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali

Totale utile d'impresa



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI - NOLI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta Armofer
Lavori di smantellamento di ponte Bailey sito in via Ghisoni

a Pavia.
corpo 1,00 30.000,00€              30.000,00€                            

30.000,00€                            

2 MANODOPERA PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato - assistenza dell'Appaltatore ore 0,00 37,08€                     -€                                       

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile  - assistenza dell'Appaltatore ore 0,00 34,51€                     -€                                       

MA.00.005.0015 Operaio comune edile  - assistenza dell'Appaltatore ore 0,00 31,23€                     -€                                       

-€                                       

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 30.000,00€              4.050,00€                              

4.050,00€                              

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 34.050,00€              3.405,00€                              

3.405,00€                              

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) corpo 37.455,00€                            

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali

Totale utile d'impresa

Smantellamento ponti esistenti

ANALISI DEL PREZZO NP.S.06



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

offerta  

Melmec_service 

preventivo 122 del 

13/10/2020

Fornitura di n.4 argani elettrici, funi di sollevamento, apparecchiatura 

elettrica, puleggia di rinvio
corpo 1,00 41.670,00€              41.670,00€                            

41.670,00€                            

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 16,00 37,08€                     593,28€                                 

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 16,00 34,51€                     552,16€                                 

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 16,00 31,23€                     499,68€                                 

NC.10.050.0020.c
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e

lubrificante:- portata utile da 7,0 a 13,0 t ore 16,00 73,77€                     1.180,32€                              

2.825,44€                              

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 41.670,00€              5.625,45€                              

5.625,45€                              

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 47.295,45€              4.729,55€                              

4.729,55€                              

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) corpo 54.850,44€                            

ANALISI DEL PREZZO NP.S.07

Fornitura e posa di 4 argani a fune ad azionamento elettrico per passerella pedonale. Specifiche argano nel capitolato tecnico.

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali

Totale utile d'impresa



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta AV-

CARPENTERIA 

n.109/b

Fornitura e posa di acciaio non verniciato come indicato in offerta

Kg 1,00 3,35€                       3,35€                                     

3,35€                                     

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 0,00 37,08€                     -€                                       

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 0,00 34,51€                     -€                                       

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 0,00 31,23€                     -€                                       

-€                                       

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 3,35€                       0,45€                                     

0,45€                                     

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 3,80€                       0,38€                                     

0,38€                                     

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) Kg 4,18€                                     

ANALISI DEL PREZZO NP.S.08

Fornitura e posa di acciaio S355 non trattato e verniciato (vedere analisi NP.S.09). Per piastra levatoia escluso trasposto eccezionale e noleggio 

autogru per montaggio in opera

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali

Totale utile d'impresa



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta Svim-service 

n.515/2020
Trattamento acciaio : ciclo di trattamento in stabilimento

mq 1,00 24,00€                     24,00€                                   

24,00€                                   

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 0,00 37,08€                     -€                                       

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 0,00 34,51€                     -€                                       

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 0,00 31,23€                     -€                                       

-€                                       

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 24,00€                     3,24€                                     

3,24€                                     

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 27,24€                     2,72€                                     

2,72€                                     

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) mq 29,96€                                   

ANALISI DEL PREZZO NP.S.09

CICLO C5 MEDIO HEMPEL DURABILITA' 5/15 ANNI

· Sabbiatura metallica

· Applicazione primer Hempaprime multi 500 grey sp. 160µm

· Applicazione finitura Hempathane 55250 Fadt Dry sp. 80µm

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali

Totale utile d'impresa



DESCRIZIONE

ANALISI DEL PREZZO

1 MATERIALI U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

Offerta RPM Italia 

n.85/2020
Trattamento acciaio : ciclo di trattamento in stabilimento

corpo 1,00 11.750,00€              11.750,00€                            

11.750,00€                            

2 MANODOPERA  PER LA POSA (spese generali e utili inclusi) U.M. QUANT. PREZZO UNITARIO IMPORTO

MA.00.005.0005 Operaio specializzato ore 0,00 37,08€                     -€                                       

MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile ore 0,00 34,51€                     -€                                       

MA.00.005.0015 Operaio comune edile ore 0,00 31,23€                     -€                                       

-€                                       

3 SPESE GENERALI (su 1+2) 13,50% 11.750,00€              1.586,25€                              

1.586,25€                              

4 UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3) 10,00% 13.336,25€              1.333,63€                              

1.333,63€                              

PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) mq 14.669,88€                            

Totale utile d'impresa

ANALISI DEL PREZZO NP.S.010

FORNITURA E  POSA di rivestimento superficie esterna in cls pari a ca. 70 mq con prodotto equivalente a Matacryl System

1) Rivestimento superficie esterna in cls pari a ca. 70 mq con Matacryl System

● PREPARAZIONE PIANO DI POSA

- Preparazione della superficie esistente mediante abrasione della stessa al fine di renderla idonea alla posa dei trattamenti successivi.

- Accurata pulizia con aspiratore per rimuovere i materiali polverosi di risulta.

● DESCRIZIONE LAVORAZIONE

- Stesura di mano di fondo Matacryl Primer/Duracon 107, in misura pari a 0,5 kg/mq con spolvero di quarzo naturale;

- Applicazione di membrana Matacryl Manual, in ragione di 2,0 kg/mq;

- Stesura di strato d’usura Duracon 215 per complessivi 4,0 kg/mq;

- Spolvero di quarzo a saturazione;

Spessore: circa 4/5 mm

2) Asfaltatura sottile cm 3 su piastra metallica ortotropa di superficie pari a ca. 70 mq

Totale materiali

Totale manodopera-noli-trasporti

Totale spese generali
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Alla c.a. dell’Ing. Martino Signorile 

E-Mail: martino.signorile@studiocalvi.eu 

 

Offerta Nr.:  330-013702-Q001 09.10.2020 

 
 

Ponticello sul Naviglio PV 
 
 
Con riferimento alla Vs. richiesta ed a seguito degli accordi intercorsi con il ns. Geom. Strada 
trasmettiamo in allegato quotazione tecnico-economica relativa alla fornitura di attrezzature 
Doka per il Vs. cantiere in oggetto. 
 
L’offerta è stata elaborata in base ai seguenti documenti ricevuti: 
 

 
 
Vi preghiamo di restituirci la presente offerta ed il foglio riportante le condizioni generali di 
fornitura sottoscritti in ogni pagina per benestare ed accettazione. 
 
In attesa di riscontro per quanto sopra restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e con 
l’occasione porgiamo i ns. migliori saluti. 
 
DOKA ITALIA S.p.A. 
Filiale Milano 
 
 
 
  Marco Calvi      Emanuel Attilio Gregis 
Groupleader Engineering Milano   Senior Salesman Milano 
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Ponticello sul Naviglio PV 
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Richiesta 
 
Attrezzatura per realizzazione conci 1, 2 e 3 mediante prefabbricazione a piè d’opera relativi al 
ponte in oggetto e rappresentati nelle Vs. tavole A, B e C del 26-09-2020. 
La cassaforma dovrà essere dimensionata per sopportare la spinta di un calcestruzzo di tipo 
SCC (autocompattante) e concepita per ottenere una finitura del manufatto liscia ma senza una 
geometria imposta per le specchiature dei pannelli e le forometrie delle legature. 
Per garantire la continuità delle lavorazioni senza attendere i tempi minimi di maturazione dei 
conci utili allo spostamento degli stessi, si rendono necessarie tre dotazioni per il cassero di 
fondo ed una sola per i fianchi e la schiena del manufatto che, una volta completato il getto e le 
modifiche necessarie per rispettare le geometrie a progetto, verranno utilizzati per il concio 
successivo. 
Per minimizzare le imperfezioni massimizzando il rispetto delle geometrie e per garantire una 
partenza immediata delle lavorazioni non appena il materiale giungerà in cantiere, i pannelli che 
compongono la cassaforma sono richiesti pre-assemblati, operazione che avverrà c/o il ns. 
stabilimento. 
Non sono richiesti sistemi di aggancio per il sollevamento / messa in opera dei conci realizzati. 
 

Descrizione tecnica prodotti 
 

 Cassaforma a travi Top 50 

 
La cassaforma a travi Top 50 è una cassaforma di grandi dimensioni premontata in base al 

progetto e adatta per vari impieghi. Forma, dimensioni, disposizione degli ancoranti e pannelli 

sono adattabili a qualsiasi esigenza. 

 
Sicurezza nell'esecuzione 

grazie al dimensionamento in base al progetto 

 

 soddisfa tutte le esigenze architettoniche grazie alla libera scelta del pannello e della 

disposizione degli ancoranti 

 permette qualsiasi velocità di getto grazie al semplice dimensionamento in funzione della 

pressione del calcestruzzo fresco 

 
Lavoro rapido ed economico 

con soluzioni di casseratura ottimizzate 

 

 risparmio nei costi del materiale grazie alle elevate frequenze d'uso 

 i brevi tempi di casseratura consentono di ridurre i costi del personale 

 necessità della gru ridotta al minimo grazie alle grandi unità traslabili ottimizzate 

 
Costi prevedibili 

grazie al premontaggio nel Servizio di montaggio Doka 

 

 giunzioni perfette tra gli elementi 

 risparmio di tempo e spazio in cantiere 

 nessun intervento di finitura grazie agli elementi ad accoppiamento perfetto 

 soluzioni speciali per ponti, gallerie ed edifici industriali 
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Lavorare in tutta sicurezza 

grazie a piattaforme di lavoro e accessi adeguati 

 

 accessi sicuri con il sistema di accesso XS 

 postazione di lavoro sicura su tutti i lati grazie alle passerelle Doka Xsafe plus  

 cassaforma maneggevole e sicura grazie ai pratici accessori come le puntellazioni di 

sostegno, i dispositivi di movimentazione, ecc. 

 

 Pannello Dokaplex 

 
Pannello multistrato fenolico di grande precisione dimensionale e angolare 

 
Superfici di calcestruzzo lisce, di elevata qualità e montaggio rapido in loco grazie a tolleranze 

ridotte e alla massima precisione dimensionale. 

 
 

   

 Modulo tipo Top 50 
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Schema preliminare della cassaforma Top 50 
 

 
Sezione longitudinale 

  
 

 
Sezione traversale 
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Referenza di cantiere 
Elementi prefabbricati a piè d’opera con cassaforma Top 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Composizione dell’offerta 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 SERVIZIO DI INGEGNERIA – PARTE INTEGRANTE DELL’OFFERTA 

 
Il servizio di ingegneria Doka è fondamentale per la produttività e 
per la sicurezza in cantiere.  
 
Il servizio prevede: 

 La redazione di disegni esecutivi per il cantiere relativi al 
primo impiego/fase tipica dell’attrezzatura oggetto della 
fornitura 

 Fornitura di dichiarazione di conformità relativa ai sistemi 
oggetto della fornitura 
 

DISEGNI ESECUTIVI 
 
La redazione dei disegni esecutivi è subordinata al ricevimento dell’ordine. Doka redige i 
disegni esecutivi esclusivamente su elaborati costruttivi definitivi e dopo aver concordato tutti i 
dettagli tecnici dell’attrezzatura con il cliente.  
 
I disegni esecutivi contengono le seguenti informazioni: 

 Indicazioni sull’impiego in sicurezza dei sistemi Doka 

 Misure per la corretta messa in opera e assemblaggio dell’attrezzatura 

 Dettagli costruttivi per aree di particolare interesse  

 Azioni trasmesse dalle attrezzature (es. scarichi di sistemi di puntellazione, forze agenti in 
barre di ancoraggio) 

 Informazioni su sequenze di carico/getto 
 

MODIFICHE E DISEGNI INTEGRATIVI 
 
Ogni elaborato relativo a manufatti, impieghi, fasi di getto e lavorazione diverso da quelli sopra 
indicati, nonché ogni nuovo elaborato necessario a seguito di modifiche richieste dal cliente 
successivamente alla trasmissione dei disegni esecutivi, sarà addebitato al valore fisso di Euro 
350/ cad. tavola.  
 
A titolo di esempio: 

 Redazione di disegni esecutivi di montaggio per il cantiere relativi alle fasi successive 
dell’attrezzatura oggetto della fornitura 

 Elaborazione delle fasi di impiego da inserire nella redazione del P.O.S. (redatto dal cliente) 

 Pianificazione e ottimizzazione dei cicli di lavoro 
 
NOTA BENE: qualora il cliente scelga di non avvalersi del Servizio di Ingegneria, Doka fornirà 
esclusivamente i manuali d’uso del prodotto, consultabili e scaricabili sul sito web www.doka.it. 
In tal caso, il cliente si assume ogni responsabilità per l’utilizzo consapevole delle attrezzature. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doka.it/
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 STATICA E RELAZIONI DI CALCOLO – OPZIONALE 

 
Se necessario, Doka fornisce relazioni di calcolo timbrate e 
firmate da tecnico abilitato, conformi alle normative vigenti. 
 
Il servizio di statica Doka comprende:  

 Relazione di calcolo relativa al primo impiego/fase tipica 
dell’attrezzatura oggetto della fornitura timbrata e firmata da 
tecnico abilitato 

 Fornitura di disegni esecutivi timbrati e firmati da tecnico 
abilitato. 

 
Importo STATICA Non richiesto 
 
Ulteriori documenti necessari a seguito di modifiche richieste dal cliente, saranno fatturati al 
medesimo importo.  
 
 

 SERVIZIO DI FALEGNAMERIA E PRE-ASSEMBLAGGIO – OPZIONALE 

 
Se necessario, Doka fornisce il servizio di falegnameria e pre-
assemblaggio nelle seguenti situazioni: 

 Particolari finiture 

 Forme geometriche particolari 

 Impossibilità di eseguire lavorazioni in cantiere 
 
La falegnameria fornisce inoltre semilavorati quali:  

 pannelli tagliati e forati a misura 

 centine 

 tavolati su misura 
 
 
Importo PRE-ASSEMBLAGGIO Vedi prospetto economico 
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 MATERIALI DI CONSUMO – OPZIONALE 

 
Doka fornisce materiali di consumo che assicurano numerosi vantaggi: 

 elevati standard di qualità 

 prezzi competitivi 

 riduzione dei tempi necessari per la gestione materiali 

 ottimizzazione dei costi di trasporto 
 
 
 
 
Inserire le quantità ordinate nella tabella seguente: 

Materiale di consumo Prezzo unitario netto Quantitativi richiesti 

Cono universale 22mm €/sacc. (100 pezzi) 3,52 
 

SACCHETTI 

Tubo in plastica 22mm 2,50m €/fascio (50 pezzi) 49,00 
 

FASCI 

Disarmante Doka-OptiX  tanica 20 litri €/tanica 85,32 
 

TANICHE 

Disarmante Doka-OptiX  tanica 210 litri €/tanica 744,26 
 

TANICHE 

Disarmante Doka-OptiX  tanica 1.000 litri €/tanica 3.300,00 
 

TANICHE 

Disarmante Doka-Trenn  tanica 5 litri €/tanica 14,70 
 

TANICHE 

Disarmante Doka-Trenn  tanica 25 litri €/tanica 63,09 
 

TANICHE 

Disarmante Doka-Trenn  tanica 200 litri €/tanica 498,17 
 

TANICHE 

Disarmante Doka-Trenn  tanica 1.000 litri €/tanica 2.300,00 
 

TANICHE 
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 SUPPORTO AL CANTIERE – OPZIONALE 

 
PROJECT MANAGER 
 
Il Project Manager Doka è l’interlocutore unico per tutti gli aspetti 
legati alla fornitura nelle differenti fasi di svolgimento del progetto. 
 
Di seguito alcune delle attività svolte: 

 programma le lavorazioni contribuendo alla ottimizzazione 
dell’impiego del materiale in cantiere 

 Concorda soluzioni tecniche e modalità operative 
garantendo un problem solving in tempo reale 

 Verifica il corretto impiego delle attrezzature formando le 
maestranze 

 Verifica il corretto montaggio dei sistemi Doka 

 Coordina le spedizioni e le rese ottimizzando la logistica 

 Rappresenta l’interfaccia con progettisti ed addetti alla sicurezza 
 

Importo PROJECT MANAGER Euro 11.000 / mese 
 
Sono escluse le spese relative a spostamento, vitto e alloggio. Cantieri esteri saranno oggetto 
di quotazione dedicata. 
 
 
ASSISTENZA TECNICA AL MONTAGGIO 
 
Doka offre l’assistenza al montaggio dei sistemi in cantiere e 
istruisce le maestranze sull’utilizzo efficace e sicuro delle 
casseforme, nel rispetto delle indicazioni contenute nei disegni 
esecutivi, nei manuali d’uso Doka e delle normative vigenti in 
termini di sicurezza. 
 
 
 
Quotazione giornaliera (valido per fascia oraria diurna 6:00-
22:00) 
 
Importo ASSISTENZA TECNICA AL MONTAGGIO  Vedi prospetto economico 
 
Sono escluse le spese relative a spostamento, vitto e alloggio 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CLIENTE 
 
Doka offre un programma di corsi formativi per rispondere alle 
esigenze di impiego SICURO, RAPIDO ED ECONOMICO delle 
attrezzature. I corsi sono tenuti da personale qualificato Doka. 
Per ogni partecipante viene rilasciato un documento ufficiale di 
avvenuta formazione.  
 
 
 
 
 
CORSO DI ISTRUZIONE ALL’USO  
Il corso viene svolto in cantiere contestualmente all’assistenza al 
montaggio dei sistemi in uso, descritti in offerta. Numero massimo di 
partecipanti 15 persone. 
 

Euro 800 / giorno 

CORSO DI FORMAZIONE  
Il corso si compone di una parte teorica da svolgersi in sala attrezzata 
mediante la proiezione di presentazioni e filmati sul corretto e sicuro 
impiego dei sistemi Doka; questa verrà completata da un’istruzione 
pratica in cantiere o in sede attrezzata. 
Sistema: Top 50 

Euro 1.500 / giorno 

Sono escluse le spese relative a spostamento, vitto e alloggio. La sala attrezzata deve essere 
predisposta dal cliente. Necessario preavviso di 1 settimana. 
 
 
 

 RESA MATERIALE IN CANTIERE – OPZIONALE 

 
Il servizio di resa in cantiere Doka viene svolto da una squadra di 
operai specializzati che ispezionano il materiale noleggiato in 
contradditorio con il cliente e redigono un rapporto scritto. 
 
Il servizio di resa in cantiere garantisce: 

 Resa effettuata da personale qualificato  

 Controllo svolto in tempo reale e in contraddittorio  

 Supporto nella preparazione dei documenti di trasporto 
 
 
 
 
  
Importo resa in cantiere con personale Doka  Euro 400 / giorno  

 

Sono escluse le spese relative a spostamento, vitto e alloggio. Il Cliente deve garantire la 
disponibilità di proprio personale e dei mezzi adeguati per eseguire le operazioni di 
movimentazione e carico dei materiali da restituire. 
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 CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
PREZZI 
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. 
 
PAGAMENTI 
Da definire 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
 
VALIDITA' OFFERTA = 4 SETTIMANE  
Il progetto preliminare redatto da Doka Italia S.p.A., in forza del quale è stata formulata la 
presente offerta, è stato predisposto in base alle specifiche tecniche comunicate dal cliente.  
 
Eventuali variazioni progettuali rispetto alle specifiche inizialmente comunicate, dovranno 
essere formulate per iscritto e potranno comportare la variazione dei prezzi e dei termini di 
fornitura. 
 
Oltre il periodo di validità indicato, i prezzi potranno subire comunque delle variazioni in ragione 
di mutate esigenze di Doka Italia; a titolo di esempio: modifiche del Listino Prezzi Doka, aumenti 
del prezzo delle materie prime impiegate per realizzare pezzi speciali, acquisto di 
prodotti/servizi da terze parti. 
 
ONERI A CARICO DEL CANTIERE 
Montaggio, spostamento della cassaforma e/o dell'armatura in cantiere, smontaggio, centine, 
tavole, parapetti, pezzi piccoli (chiodi, viti,... ) e tutti gli oneri non esplicitamente offerti da Doka. 
 
DATA DI CONSEGNA   
Da definire 
 
La data di consegna è indicativa ed è subordinata alla ricezione - entro 2gg lavorativi - da 
parte di Doka Italia della conferma scritta dell’ordine. La conferma d’ordine consiste della 
presente offerta firmata per accettazione in tutte le sue parti, incluse le Condizioni Generali di 
Fornitura.  
 
Qualsiasi variazione progettuale rispetto alle specifiche inizialmente comunicate, eventualmente 
espressa dal cliente successivamente alla data della presente offerta, potrà comportare lo 
slittamento della data di consegna. 
 
RESA E TRASPORTO DEL MATERIALE 
Franco magazzino Doka Italia: Strada Provinciale Cerca, 23 • I-20060 COLTURANO (MI) 
 
RITIRO POSTICIPATO 
Qualora il ritiro del materiale venga posticipato di oltre 15 giorni di calendario, per decisione del 
cliente, Doka non potrà più garantirne l’immediata disponibilità.  
 
 
 

Posta elettronica certificata PEC  

Codice destinatario  
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CANCELLAZIONE DELL’ORDINE 
Qualora il cliente cancelli l’ordine già confermato, accetterà che Doka Italia fatturi i seguenti 
costi: 
- Prezzo pattuito in offerta per la progettazione dei pezzi speciali 
- Costi sostenuti per la realizzazione e il trasporto dei pezzi speciali 
- Spese di trasporto per l’approvvigionamento e la restituzione al centro di distribuzione Doka 

dei materiali approntati per la fornitura 
- Servizio di ingegneria 

 
MODIFICA PROGETTUALE SUCCESSIVA ALL’ORDINE 
Qualora il cliente comunichi diverse esigenze progettuali successive alla conferma dell’ordine, 
accetterà che Doka Italia fatturi i seguenti costi: 
- Prezzo pattuito in offerta per la progettazione dei pezzi speciali non più utilizzati 
- Costi sostenuti per la realizzazione e il trasporto dei pezzi speciali non più utilizzati o la 

modifica degli stessi 
- Spese di trasporto per l’approvvigionamento e la restituzione al centro di distribuzione Doka 

dei materiali approntati per la fornitura e non più utilizzati 
- Servizio di ingegneria 

 
 

 RESTITUZIONE DEL MATERIALE NOLEGGIATO 

 
La durata minima del noleggio è pari a un mese intero. 
 
Al termine del periodo di noleggio, il materiale dovrà essere restituito a Doka Italia S.p.A. nelle 
medesime condizioni di utilizzo nelle quali si trovava nel momento in cui è stato consegnato e, 
comunque, adatto ad essere impiegato per altra locazione, come da standard qualitativi adottati 
da Doka Italia contenuti nel Volume Criteri Qualità Doka consegnato al locatario in occasione 
della fornitura e/o liberamente consultabile sul sito web di Doka Italia alla pagina:  
www.doka.com/it/home/termsandconditions/AGB 
 
I materiali non restituiti (mancante) o irreparabilmente danneggiati (rottame) saranno fatturati al 
cliente, non appena effettuate le verifiche, con sconto 30% sul Listino Doka Italia in essere al 
momento della restituzione. 
 
Applicando gli sconti specifici riportati nella seguente tabella sul Listino Doka Italia in essere al 
momento della restituzione: 
 

TIPOLOGIA MATERIALE SCONTO 

  

  

  

 
I materiali restituiti che non sono idonei per essere impiegati per altro noleggio se non previa 
riparazione, saranno oggetto di manutenzione da parte di Doka Italia ed i relativi costi di 
riparazione (materiali di consumo e manodopera) verranno fatturati al cliente. Per quanto non 
specificato, si applicano le Condizioni Generali di Fornitura allegate. 
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RESTITUZIONE MATERIALI: TRASPORTO – IMBALLO – DOCUMENTI DI TRASPORTO 
È opportuno che il cliente informi il referente Doka della volontà di restituire il materiale. In 
questo modo potrà ricevere informazioni utili alle modalità e prenotare la data e l’orario di 
ricevimento del mezzo al fine di abbreviare le operazioni di scarico. I mezzi di trasporto con 
scarico prenotato hanno la precedenza su quelli inviati senza prenotazione, che potrebbero 
dover attendere il termine della giornata o l’inizio del giorno lavorativo seguente. 
 
Il materiale deve essere caricato da parte del cliente garantendo lo scarico tramite mezzi di 
sollevamento a forche (muletto) in totale sicurezza. Qualora queste condizioni non venissero 
rispettate, Doka fatturerà l’importo di Euro 250, quale copertura delle spese supplementari 
sostenute per lo scarico del mezzo. 
Il documento di trasporto (DDT) deve essere redatto dal cliente in base a quanto previsto 
dalla legge e dalla normativa fiscale e pertanto riportare la descrizione e la quantità dei 
beni in dettaglio. 
 
Il cliente potrà utilizzare il servizio web gratuito MyDoka per conoscere la giacenza di 
materiale in cantiere in tempo reale e poter organizzare la restituzione dei materiali avvalendosi 
dei disegni di ogni singolo articolo per favorirne il riconoscimento. 
 

Referente Doka incaricato della gestione delle attività di chiusura cantiere 

Nome e Cognome  

Num. Telefono  

Indirizzo email  

 
 

Referente del cliente incaricato della restituzione del materiale dal cantiere 

Nome e Cognome  

Num. Telefono  

Indirizzo email  
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 ACCETTAZIONE DELL’ORDINE 

 
 

 La presente offerta non è vincolante per l'offerente il quale - anche a seguito dell'eventuale 
sottoscrizione da parte del cliente - si riserva il diritto di recedere dalla presente offerta, in 
qualunque momento e per qualsiasi motivo, senza che tale comportamento possa essere 
fonte di responsabilità alcuna nei confronti dello stesso. 

 

 L'evasione dell’ordine è subordinata al ricevimento delle allegate condizioni generali 
di fornitura da Voi controfirmate per accettazione. Il contratto di fornitura è regolato 
giuridicamente dalle allegate condizioni generali, anche in mancanza di sottoscrizione delle 
stesse, ovvero, a seguito dell’evasione dell’ordine e/o della consegna e/o della messa a 
disposizione dei beni oggetto di fornitura, franco magazzino Doka Italia S.p.A.. Con la 
sottoscrizione della presente offerta, il cliente accetta e prende visione del contenuto del 
Volume Criteri Qualità Doka, da considerarsi parte integrante delle condizioni di fornitura, 
liberamente consultabile anche sul sito internet  www.doka.it. (sezione Servizi/Volume 
Criteri Qualità Doka). 

 Desideriamo far presente che il rispetto dei termini di pagamento, da parte dei nostri 
clienti, è condizione necessaria ai fini del corretto svolgimento del rapporto 
contrattuale tra le parti. Fermo restando l’applicazione dei rimedi contrattualmente 
previsti dalla normativa italiana a tutela del soggetto adempiente, segnaliamo, per 
disposizione del Gruppo al quale appartiene la nostra Società, che eventuali insoluti 
di pagamento per scadenze superiori a 120 giorni di calendario rispetto ai termini 
concordati, non consentiranno in ogni caso la prosecuzione della fornitura, né di 
evadere eventuali richieste di materiale integrativo per il medesimo cantiere ovvero 
per nuovi progetti.   

 

 Nel caso si tratti di opera pubblica che rientri nell’ambito del protocollo di legalità per 
gli appalti pubblici, la nostra Società ha necessità di conoscere l’esatta qualificazione 
dell’opera pubblica oggetto di realizzazione ai fini dell’adempimento della normativa in 
tema di tra  cciabilità dei flussi finanziari e delle conseguenti verifiche antimafia. 
Restiamo in attesa di ricevere la documentazione di supporto al fine di consentirci di 
implementare correttamente le procedure amministrative richieste dalla legge. 

 

CIG  

CUP  

CC DEDICATO  Via esclusiva SI  NO  

Il cliente 
 
 

____________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA  

Art.1 Stipulazione del contratto per adesione, oggetto della fornitura, modifiche al testo contrattuale, sostituzione della fornitura, 
riserva di gradimento 
1.1 Il presente contratto per adesione è destinato a regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali per la fornitura di materiale edile, in 
locazione e/o in vendita. Il contratto è concluso con la sottoscrizione, per accettazione, delle presenti condizioni generali con riferimento a 
quelle contenute nell’offerta commerciale allegata. In mancanza di sottoscrizione delle presenti condizioni generali da parte del cliente, il 
contratto si intende analogamente concluso, alle presenti condizioni, a seguito dell’evasione dell’ordine e/o della consegna e/o della 
messa a disposizione dei beni oggetto di fornitura, franco magazzino Doka Italia.  
1.2 Ogni e qualsiasi eventuale integrazione, modifica, correzione al testo delle clausole contrattuali e commerciali deve essere 
previamente concordata per iscritto tra le parti - pena invalidità della pattuizione -  e si intende, in ogni caso, regolata dalle presenti 
condizioni di fornitura. 
1.3 Doka Italia si riserva la facoltà, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto, di modificare unilateralmente la fornitura 
con sistemi performanti e migliorativi rispetto a quelli contenuti in offerta, in termini di resa, tempistiche di esecuzione e di sicurezza. Per 
effetto della sostituzione, il prezzo della fornitura viene adeguato con riferimento al listino Doka, in vigore al momento della sottoscrizione 
del contratto. 
1.4 A seguito della conclusione del contratto, Doka Italia si riserva, comunque, il diritto di recedere dallo stesso a mezzo di comunicazione 
scritta nei confronti del cliente, senza che tale comportamento possa essere fonte di responsabilità alcuna nei confronti della stessa. 
Art. 2 Consegna del materiale 
I termini per la consegna dei beni oggetto del contratto sono meramente indicativi, mai da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 
cod. civ., e decorrono dalla data della conoscenza di Doka Italia della sottoscrizione effettuata dal cliente delle presenti condizioni 
contrattuali.  Il ritardo nella consegna non costituisce inadempimento di Doka Italia, il cliente pertanto non avrà diritto di risolvere il 
contratto ovvero di pretendere alcun risarcimento del danno, né di sospendere il pagamento degli importi concordati. Doka Italia si libera 
dall’obbligo di consegnare i beni, mettendoli a disposizione di un trasportatore, franco fabbrica. Le spese relative al trasporto e carico del 
materiale, eventualmente organizzato da Doka Italia, sono imputate al cliente e non si intendono mai comprese nel prezzo pattuito per la 
locazione e/o vendita del materiale.  
Art. 3 Locazione 
3.1 Oggetto, responsabilità e copertura assicurativa. Doka Italia, nella sua qualità di locatore, si obbliga a far godere al cliente, nella sua 
qualità di locatario, che accetta, i beni di proprietà del locatore ed identificati nell’offerta commerciale - il cui contenuto si intende 
integralmente richiamato e pienamente conosciuto dal cliente - per il tempo ritenuto necessario dal locatario e dietro corrispettivo fissato 
nell’offerta - con acquisto da parte del locatario della  detenzione  e custodia dei beni, che pertanto entrano nell'ambito della sua 
disponibilità e sul quale ricadono tutti i rischi inerenti l’utilizzazione di esso, anche per eventuali danni arrecati al locatore e/o a terzi. In 
caso di locazione di accessori di apparecchi di sollevamento Doka marchiati CE, il locatario è tenuto a richiedere al locatore, con cadenza 
trimestrale, le necessarie verifiche circa lo stato ed il funzionamento del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
E’ onere del locatario stipulare idonea polizza assicurativa che copra contro il rischio di furto, incendio e/o danneggiamento del materiale 
giacente in cantiere, nonchè contro eventuali danni che possano derivare al locatore, a dipendenti/collaboratori del locatario nonché a 
terzi per imprudenze, negligenze o imperizie nell’utilizzo del materiale. Ogni evento che impedisca al locatario la regolare restituzione dei 
beni comporterà, in capo al medesimo, l’obbligo di pagare un indennizzo pari al valore dei beni secondo i listini correnti del locatore, salvo 
in ogni caso l’obbligo di corrispondere il canone di locazione residuo fino alla scadenza del contratto. Qualsiasi variazione nella ragione 
sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale del locatario dovrà essere immediatamente comunicata al locatore, pena la 
risoluzione di diritto del contratto. 
3.2 Durata. La durata della locazione è di minimo 1 mese. Per locazioni inferiori al mese verrà fatturato il mese intero. Il calcolo delle rate 
di locazione viene effettuato sulla base di 30 giorni per ogni mese dell’anno qualora, nel corso della locazione, non siano intervenute 
variazioni e/o movimentazioni di cantiere. In quest’ultimo caso, il calcolo delle rate di locazione verrà effettuato sulla base degli effettivi 
giorni di calendario di ciascun mese dell’anno. La locazione decorre dalla data della bolla di consegna e termina con la restituzione di tutto 
il materiale presso i magazzini Doka. In ogni caso, il locatario sarà tenuto a corrispondere i canoni di locazione e/o le indennità di protratto 
utilizzo del materiale concesso in locazione, sino alla data in cui non avrà restituito a Doka Italia tutto il relativo materiale, franco 
magazzino Doka Italia. Il mancato o parziale utilizzo da parte del locatario dei beni concessi in locazione, per qualsiasi causa o motivo, 
non darà diritto ad alcuna sospensione e/o riduzione del canone di locazione pattuito. 
3.3 Riconsegna del materiale, standard qualitativi Doka. Al termine della locazione e qualora il locatario non preferisca esercitare l’opzione 
di acquisto del materiale, il locatario si impegnerà a riconsegnarlo presso i magazzini Doka, nelle medesime condizioni di utilizzo, nelle 
quali si trovava, nel momento in cui è stato consegnato e comunque adatto ad essere impiegato per altra locazione, come da standard 
qualitativi adottati da Doka Italia contenuti nel Volume Criteri Qualità Doka consegnato al locatario in occasione della fornitura e/o 
liberamente consultabile  sul sito web di Doka Italia alla pagina: www.doka.com/it/home/termsandconditions/AGB da considerarsi 
parte integrante delle presenti condizioni. Eventuali richieste di verifica in contraddittorio da eseguirsi presso i magazzini Doka, ovvero 
presso il cantiere, previo in quest'ultimo caso il pagamento del corrispettivo per il servizio richiesto, dovranno pervenire a pena di 
decadenza, per iscritto al locatore 10 giorni lavorativi prima della data effettiva di reso del materiale (come da bolla di consegna)  e 
saranno risolte con applicazione degli standard qualitativi Doka. 
3.4 Riconsegna del materiale, vizi o mancanze. Nel caso in cui non si svolgesse l'accertamento preventivo in contraddittorio per il 
materiale oggetto di restituzione, come disciplinato all'art. 3.3, qualora il locatore accerti, entro 60 giorni dalla riconsegna, danni e/o difetti 
riparabili dei beni concessi in locazione, procederà alla riparazione degli stessi e darà comunicazione al locatario dei costi sostenuti 
(materiale di consumo e manodopera) che verranno addebitati decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. In caso di materiale 
non riparabile e quindi da rottamare, il locatore darà comunicazione per iscritto al locatario e trascorsi 10 giorni addebiterà al locatario i 
relativi costi, come da listino prezzi Doka vigente al momento dell'accertamento qualitativo - salvo sia diversamente pattuito nell'offerta 
commerciale allegata. Il locatore si riserva il diritto di tenere a disposizione del locatario il materiale oggetto di rottamazione entro un 
termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione del locatore relativa all’accertamento dei danni dei beni concessi in locazione. 
Trascorso il periodo di tempo di cui sopra, il locatore avrà oltre alla facoltà di addebitare i costi, quella di liberarsi definitivamente del 
materiale, senza che il locatario possa fondatamente sollevare eccezioni e/o pretese di alcuna natura. La rottamazione del materiale 
avverrà attraverso un ciclo integralmente tracciato e documentabile su richiesta del locatario. In caso di materiale mancante, il locatore 
darà comunicazione per iscritto al locatario e trascorsi 10 giorni addebiterà al locatario i relativi costi, come da listino prezzi Doka vigente 
al momento dell'accertamento quantitativo - salvo sia diversamente pattuito nell'offerta commerciale allegata. 
3.5 Vizi e limitazioni di responsabilità. Il locatore consegna i beni in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, anche se usati. Ai 
sensi dell'art. 1579 cod. civ. il locatario non potrà sollevare alcuna responsabilità del locatore per i vizi del bene locato, ad esclusione dei 
casi di dolo e colpa grave. Nel caso in cui il locatario segnali per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, fax ovvero PEC, al locatore eventuali 
anomalie dei beni locati rispetto agli standard qualitativi adottati da Doka Italia, quest'ultimo si impegna a sostituire ovvero a ripristinare gli 
stessi. La garanzia si intende operante sino alla fase di primo utilizzo ed è subordinata alla condizione che i beni del locatore vengano 
impiegati con diligenza ed in conformità alle modalità tecniche prescritte dallo stesso. Il locatario non dovrà apportare alcuna modifica o 
riparazione sui beni concessi in locazione, salvo imminente e grave pericolo a cose o persone, pena l’esclusione della garanzia prevista. 
In nessun caso, il locatario potrà rifiutare il pagamento delle rate di locazione pattuite. 
3.6 Corrispettivo. Il locatario si impegna a corrispondere, ogni fine mese in coincidenza con la data di scadenza della fattura, le rate di 
locazione a favore di Doka Italia, saldando le stesse presso la sede del locatore. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le 
parti nelle condizioni commerciali. 
Art. 4 Vendita 
4.1 Oggetto, pezzi speciali, materiale assemblato Doka Italia nella sua qualità di venditore, si obbliga a vendere al cliente, nella sua 
qualità di acquirente, i beni identificati nell’offerta commerciale, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e p ienamente 
conosciuto dal cliente.  
4.2 In caso di vendita di pezzi speciali, cioè di prodotti lavorati appositamente per l’acquirente, quindi al di fuori di materiali standard, lo 
stesso è tenuto a corrispondere integralmente il prezzo a seguito della conferma d’ordine e a ritirare il prodotto entro i termini concordati. 
In caso di fornitura di materiale assemblato per conto del cliente ad opera di Doka Italia, cioè di casseforme speciali assemblate che 
prevedano sia materiali in locazione che in vendita, il cliente si impegna all’atto della riconsegna del materiale in locazione a consegnare 
lo stesso pulito e smontato, e a trattenere la parte di materiale in vendita. In mancanza, Doka Italia è sin d’ora autorizzata ad emettere 
fattura per i costi di disassemblaggio del cassero.  
4.3 Corrispettivo, riserva di proprietà. L’acquirente si obbliga a corrispondere a Doka Italia, presso la sua sede, il prezzo del materiale 
edile acquistato, a ricevimento della fattura di vendita. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le parti nelle condizioni 
commerciali. Nell’ipotesi in cui il saldo del materiale venduto e consegnato all’acquirente non avvenga alla consegna dello stesso in 
un’unica soluzione, ma mediante versamento rateale, la proprietà dei beni mobili, in capo all’acquirente si trasferirà ai sensi dell’art. 1523 
codice civile, solamente, dopo che questi avrà saldato l’ultima rata del prezzo del materiale e Doka Italia avrà ricevuto l’intero importo 
dovuto.  
Gli ulteriori effetti reali relativi alla vendita, invece, vale a dire l’uso ed il godimento dei beni in capo all’acquirente, la sua responsabilità in 
caso di perimento o danneggiamento degli stessi, decorreranno dal momento della consegna dei beni. 

 

4.4 Vizi. In presenza di eventuali vizi di beni concessi in vendita che rendano inservibile gli stessi, l’acquirente si impegna a denunciarne in 
forma scritta a mezzo raccomandata a/r, fax ovvero PEC, l’esistenza al venditore, entro 8 giorni dalla scoperta in un termine  massimo di 
12 mesi dalla consegna. In tal caso, il venditore si impegna a sostituire tali materiali ovvero a provvedere al loro ripristino. La garanzia è 
subordinata alla condizione che i beni del venditore vengano impiegati con diligenza ed in conformità alle modalità tecniche prescritte 
dallo stesso. L’acquirente non dovrà apportare alcuna modifica o riparazione sui beni concessi in vendita, salvo imminente e grave 
pericolo a cose o persone, pena l’esclusione della garanzia prevista. I residui mezzi difesa contrattuale potranno essere esperiti 
dall'acquirente soltanto dopo che sia stata fatta infruttuosamente valere la richiesta di sostituzione o di riparazione del bene. La garanzia 
decade nel caso in cui l’acquirente alieni i beni a terzi, pur avendo integralmente pagato il prezzo, ovvero non rispetti le condizioni di 
pagamento o non adempia alle obbligazioni previste nel presente contratto. 
Art. 5 Variazione prezzi -Termini di pagamento - Clausola Risolutiva Espressa 
5.1 I prezzi si intendono IVA esclusa e si riferiscono al listino dei prodotti Doka in vigore al momento della stipula del contratto di fornitura, 
salvo differenti pattuizioni. I prezzi della locazione e/o della vendita potranno essere variati, in qualsiasi momento, da Doka Italia, che darà 
al cliente preventiva comunicazione, in ragione della variazione dei prezzi delle materie prime, dei materiali grezzi e/o delle condizioni 
economiche nazionali ed internazionali per l’approvvigionamento dei materiali. 
5.2 Nel caso di locazione, il mancato pagamento del locatario nei termini stabiliti dalle condizioni di locazione, pari a tre mensilità di 
canone anche non consecutive, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, a mezzo della 
comunicazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tali casi il locatario dovrà, a proprie spese, ed entro 10 giorni 
dalla comunicazione, restituire il materiale presso i magazzini di Doka Italia, salvo in ogni caso la facoltà a favore della medesima di adire 
le competenti sedi giudiziarie per ottenere il risarcimento di tutti i danni e per proporre l’azione di rivendica del materiale ancora detenuto 
dal locatario.  In tal caso, Doka Italia ha diritto di sospendere la fornitura. Nel caso di vendita, il mancato pagamento dell’acquirente nei 
termini stabiliti dalle condizioni di vendita di una somma    complessivamente superiore all’ottava parte del prezzo, comporterà, in capo 
all’acquirente, la decadenza dal beneficio del termine ed il venditore potrà domandare il pagamento dell’intero prezzo residuo, con 
conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, a mezzo di comunicazione in tal senso.  
Sia in caso di locazione che di vendita, Doka Italia avrà, analogamente, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1456 codice civile anche nell’ipotesi di intervenuta procedura concorsuale e/o accertata insolvenza a carico del cliente successiva 
alla stipula delle presenti condizioni generali. 
Art. 6 Ritardo nei pagamenti  
In caso di ritardo nei pagamenti, Doka Italia potrà applicare al debitore gli interessi calcolati con riferimento al tasso calcolato ai sensi 
dell’art. 5 d.lgs 231/2002 e succ. modd. e/o integrazioni, rilevato di volta in volta dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti 
percentuali, a far tempo dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento e sino al saldo. 
Art. 7 Cessione del contratto e divieto di sublocazione 
Il cliente non potrà in alcun modo cedere il presente contratto ed, in caso di locazione, non potrà sublocare o concedere in comodato i 
beni oggetto della locazione, senza espressa approvazione scritta del locatore. Nell’ipotesi di intervenuta cessione del contratto di 
locazione, sublocazione o comodato, il consenso del locatore alla cessione, alla sublocazione o al comodato non libererà il locatario 
stesso dalle obbligazioni e responsabilità assunte con il contratto di locazione sottoscritto. 
Art. 8 Autonomia delle clausole contrattuali 
Ai sensi dell’art. 1419 codice civile, qualora una o più condizioni o parti di esse, riportate negli articoli delle presenti condizioni contrattuali 
dovessero risultare nulle, la nullità delle singole condizioni non importa la nullità dell’intero contratto e le clausole nulle vengono sostituite 
di diritto da norme imperative. 
Art. 9 Legge sulla Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. modd. e/o integrazioni, come modificato ed integrato anche dal GDPR 
679/2016, il cliente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a 
conoscenza dei diritti di cui all’articolo 7 del predetto decreto, il cui contenuto è liberamente consultabile sul sito web www.doka.it. Con 
la sottoscrizione delle presenti condizioni, il cliente esprime il consenso affinché Doka Italia raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui 
verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l’adempimento del rapporto contrattuale, autorizzandolo altresì a  trasmettere i 
propri dati a terzi qualificati, per gli adempimenti di legge e/o derivanti dal rapporto in essere con il cliente. 
Art. 10 Manuali d'uso e montaggio delle attrezzature- Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale  
I beni mobili oggetto di locazione e/o vendita devono essere utilizzati dal cliente conformemente alle relative disposizioni contenute nelle 
informazioni prodotto consegnate in occasione della fornitura, su supporto elettronico ovvero consultabili e scaricabili sul sito web 
www.doka.it. Nessuna contestazione potrà essere sollevata dal cliente per motivi inerenti ad eventuali carenze di procedure tecniche 
specifiche per l'opera da realizzare non riportate nella documentazione, nonchè nei casi di omessa e/o incompleta consegna di 
quest'ultima, salvo comunicazione per iscritto da inviare a Doka Italia raccomandata a/r, fax ovvero PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla 
consegna del materiale e comunque prima di utilizzare le attrezzature. Il cliente ha l'onere di compiere attività di manutenzione ordinaria 
sulle attrezzature fornite (pulizia del cassero, protezione dagli agenti atmosferici, etc.), pena l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo 
a Doka Italia. Le attrezzature fornite da Doka Italia costituiscono opere provvisionali che non prevedono, per propria natura, il collaudo 
tecnico dei sistemi ma l'applicazione delle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale emanate dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, liberamente consultabili anche sul sito web www.doka.it., che il cliente è tenuto a conoscere ed applicare.  
Art. 11 Applicazione della legge italiana - Foro Competente 
Le presenti condizioni di fornitura sono regolate dalla legge italiana. In ordine a qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, 
derivante dalle presenti condizioni contrattuali e/o dalle condizioni previste negli allegati, anche nell’ipotesi di azionata procedura 
monitoria, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 
 
 
………………………………………………………………………………………... 
                    (luogo e data)                                
        
                
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                    (timbro e firma del cliente per accettazione) 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, vengono specificamente approvate le seguenti clausole n. 1.1 
(stipulazione del contratto) 1.2 (modifiche del contratto), 1.3 (adeguamento fornitura per effetto di modifiche), 1.4 (riserva di 
accettazione), 2 (consegna del materiale), 3.3 (riconsegna del materiale-standard qualitativi Doka), 3.4 (riconsegna del materiale - 
vizi e/o mancanze), 3.5 (vizi e limitazioni di responsabilità), 4.1 (vendita pezzi speciali e assemblati), 4.3 (riserva di proprietà), 5.2 
(termini di pagamento e clausola risolutiva espressa), 6 (ritardo nei pagamenti), 7 (cessione del contratto e divieto di 
sublocazione). 8 (autonomia delle clausole contrattuali), 10 (manuali d'uso e montaggio delle attrezzature-Linee Guida per la 
messa in opera del calcestruzzo strutturale), 11 (applicazione della legge italiana e Foro competente). 
   
 
  ………………………………………………………………………………………... 
                    (luogo e data)                                
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
                          (timbro e firma del cliente per accettazione) 

 
CLIENTE: SubmissionIT 
con sede legale 

in -20060 COLTURANO (MI) 
C.F.- P.IVA IT. 
in persona del legale rappr. p.t. 

Rif. Offerta/Ordine n. 330-013702-Q001 

del 02/10/2020 

http://www.doka.com/it/home/termsandconditions/AGB
http://www.doka.it/
http://www.doka.it/


Bergamo 05/10/2020

ns. offerta n°: PR20/589FF

Spett.le:

Studio Calvi s.r.l.

Via Severino Boezio, 10

27100 PAVIA

Alla c.a. sig.:

Arch. Davide Tagliaferri

davide.tagliaferri@studiocalvi.eu

Rif. Q.tà Codice Descrizione Prezzo Prezzo tot

11 525103.A.3
Perseo 30 led 48W 3000K ottica asimmetrica. 

Antracite
631,00€                6.941,00€              

11 4155.3
Palo interrato d.102mm h=5m, fuori terra. 

Antracite
761,00€                8.371,00€              

9 78.3 Braccio singolo 180mm, antracite 69,00€                 621,00€                 

2 90.3 Braccio doppio 2x180mm, antracite 130,00€                260,00€                 

7 525113.A.3 Perseo 30 led 48W ottica stradale 120°, antracite 631,00€                4.417,00€              

7 4145.3
Palo interrato d.102mm h=4m, fuori terra. 

Antracite
631,00€                4.417,00€              

7 78.3 Braccio singolo 180mm, antracite 69,00€                 483,00€                 

54 523073 Tau tube 1554mm opale led 15W 3000K 24V 189,00€                10.206,00€            

18 172 Cavo d'alimentazione L=20cm 25,00€                 450,00€                 

36 173 Giunto connettore doppio L=8cm 20,00€                 720,00€                 

9 156
Trasformatore remoto 24V 96W IP67 (max 6 

Tau)
248,00€                2.232,00€              

36 523073 Tau tube 1554mm opale led 15W 3000K 24V 189,00€                6.804,00€              

12 172 Cavo d'alimentazione L=20cm 25,00€                 300,00€                 

24 173 Giunto connettore doppio L=8cm 20,00€                 480,00€                 

6 156
Trasformatore remoto 24V 96W IP67 (max 6 

Tau)
248,00€                1.488,00€              

4 508023.3 Epsilon led 4,5W 3000K 10° 24V, antracite 217,00€                868,00€                 

2 175 Alimentatore remoto IP67 10W (max 2 Epsilon) 71,00€                 142,00€                 

Oggetto: preventivo illuminazione ARES by Flos rif. Ponte Ghisoni - PAVIA

SOLUZIONE 2 - Pali PERSEO

L03

L04

L05a

L05b

L06

entis via pirovano,5 Bergamo Tel 035 224647 Fax 035 224896 Mail: info@entis.ws Web: www.entis.ws



8 948013.6
Cielo L=1245mm vetro trasparente led 32W 

3000K
883,00€                7.064,00€              

8 72 Cassaforma 65,00€                 520,00€                 

TOTALE LISTINO 56.784,00€          

PREZZO UNITARIO PALO PER PISTA CICLABILE - INTERDISTANZA 22m

1 525113.A.3 Perseo 30 led 48W ottica stradale 120°, antracite 631,00€                631,00€                 

1 4145.3
Palo interrato d.102mm h=4m, fuori terra. 

Antracite
631,00€                631,00€                 

1 78.3 Braccio singolo 180mm, antracite 69,00€                 69,00€                   

TOTALE LISTINO - 

SINGOLO PALO
1.331,00€            

Prezzi di listino

IVA esclusa

Validità offerta: 30 gg.

ENTIS non si assume nessuna responsabilità non avendo sottoscritto nessun contratto o incarico di progettazione.

L07

L09

Escluse spese di trasporto pali

entis via pirovano,5 Bergamo Tel 035 224647 Fax 035 224896 Mail: info@entis.ws Web: www.entis.ws



    

 
 Spett. le Studio Calvi s.r.l. 
 Ingegneria e Architettura 
 Via Severino Boezio, 10 
 27100 PAVIA 
 

Forlì, 22/07/2020 

OGGETTO: offerta IT 20-048 

RIFER: Prof. Calvi / Ing.Signorile 
 
 

 

A seguito vs richiesta Vi proponiamo ns migliore offerta relativa a: 

 
Attuatori elettrici per la movimentazione di ponti mobili, costituiti da: 
 

- N° 4 attuatori di capacità di carico pari a 100 kN e corsa 1500 mm, modello HRS100 e dotati di motore 
elettrico asincrono trifase da 2.2 kW con relativo riduttore di rapporto 1:30, per garantire velocità 
pari a circa 180 mm/min e completo di encoder incrementale per assicurarne il sincronismo. 
L’attacco anteriore sarà a snodo sferico, mentre l’attacco centrale sarà con doppio perno e verrà 
posizionato in modo opportuno per garantire la corretta cinematica. 
Saranno presenti 2 finecorsa di tipo induttivo, con possibilità di regolazione di circa +/- 10 mm 
Sarà previsto un trattamento superficiale di verniciatura epossidica di colore da definire. 
Grado di protezione IP65 
 
Completa la fornitura un quadro elettrico di comando per la gestione dei 4 motori in modo sincrono. 
 
   Prezzo complessivo, 90.500,00 
 
 

- N° 4 attuatori di capacità di carico pari a 100 kN e corsa 2500 mm, modello HRS100 e dotati di motore 
elettrico asincrono trifase da 2.2 kW con relativo riduttore di rapporto 1:30, per garantire velocità 
pari a circa 180 mm/min e completo di encoder incrementale per assicurarne il sincronismo. 
Gli attacchi anteriori e posteriori saranno di tipo a snodo sferico. 
Saranno presenti 2 finecorsa di tipo induttivo, con possibilità di regolazione di circa +/- 10 mm 
Sarà previsto un trattamento superficiale di verniciatura epossidica di colore da definire. 
Grado di protezione IP65 
 
Completa la fornitura un quadro elettrico di comando per la gestione dei 4 motori in modo sincrono. 

 
   Prezzo complessivo, 98.500,00 

 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 
A titolo di esempio si allegano dei disegni di tipologie standard di attuatori della serie HRS100 
 

 
L'offerta si intende alle seguenti condizioni generali: 

Tempo esecuzione lavoro:  12/ 15 settimane data ordine 

Pagamento   : da definire 

Validità offerta  : 60gg 

ESCLUSIONI  : Installazione; allacciamenti elettrici 

 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: 
L'attuatore / martinetto, a norma dell'articolo 2 della direttiva europea 2006/42 / UE, appartiene alla categoria "quasi macchine", il 
cui produttore non è responsabile del tipo di applicazione e / o della sua inclusione in macchine o in parte di macchinario completo. 
Ne consegue che Italsigma non sarà responsabile per la scelta / l'uso errato di un attuatore / martinetto e le relative pericolose 
conseguenze su persone e cose. 

 

In attesa di Vs riscontro. 

Cordiali saluti 

Roberto Ravegnani 
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DYWIDAG SYSTEMS S.R.L. 

socio unico direzione e coordinamento 

DSI Construction Holdings Luxembourg S.à r.l. 

Viale Europa 72, Strada A 7/9 

20090 Cusago (MI) - Italy 

Tel: +39 (0)2 90 16 57-1 

Fax: +39 (0)2 90 16 57-301 

info@dywit.it 

www.dywit.it  

 

 

Cusago 29/09/2020 

 

Spett.le 
Studio Calvi s.r.l. 
Ingegneria e Architettura 
Via Severino Boezio, 10 
27100 PAVIA 
 
Alla c. a. Ing. Martino Signorile 

Cell. +39 339 6018701 
Tel. +39 0382/53.88.17 
e-mail: dieter.staindl@carronbau.com 
 
Oggetto: Comune di Pavia – Costruzione del nuovo ponte su via Ghisoni 

Offerta cavi di postensione a trefolo con sistema Dywidag. 
 

Elaborati di rif.:  
- TAV A _ 26 9 2020.pdf 
- TAV C _ 26 9 2020.pdf 
- TAV B _ 26 9 2020.pdf 

 
NOTE TECNICHE GENERALI 

 
Il sistema proposto considera l’impiego di ancoraggi omologati secondo norma europea come 
da omologazione europea (European Technical Assessment) ETA-05/0123trasmessa in 
allegato. 

Il progetto prevede che siano realizzate: 

- 7 barre verticali per la precompressione dei pali di fondazione solidarizzati al testa pila 
del ponte impiegando barre Dywidag di diametro nominale 47 mm 

- 4 barre orizzontali per la precompressione trasversali dei conci componenti il testa pila 
solidarizzati impiegando barre Dywidag di diametro nominale 18 mm 

- 8 barre orizzontali per la precompressione trasversali dei conci componenti il testa pila 
solidarizzati impiegando barre Dywidag di diametro nominale 26,5 mm 

Per le barre verticali è previsto che l’iniezione delle barre venga fatta da fondo foro inserendo 
in prossimità dell’ancoraggio ammarato in fondo al palo un inserto come da immagine: 
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Le barre saranno iserite nella gabbia del palo per essere calate contestualmente all’armatura 
lenta . 

  

Le barre orizzontali prevedranno soluzione standard con guaina corrugata di alloggiamento 
da 62 mm inserita nei manufatti, dopo la solidarizzazione dei conci con collegamento dei tratti 
di guaina dei singoli elementi ed i getti di completamento si provvederà all’inserimento delle 
barre, alla posa degli ancoraggi, alla tesatura ed iniezione delle barre. 

La presente offerta mira ad offrire: 

- tutti i materiali necessari per la formazione delle barre post tese 
- i materiali di iniezione delle barre 
- il noleggio dei macchinari per tesare ed iniettare le barre  
- l’assistenza specialistica con tecnico Dywidag che si occuperà, coadiuvato da 

personale dell’impresa generale in numero di due manovali, delle operazioni di tesatura 
ed iniezione delle barre 

OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta per fornitura franco cantiere di tutti i materiali e dell’assistenza tecnica nonché 
noleggio attrezzature è pari a 15.600 € + I.V.A.. 

 
A carico di DYWIDAG SYSTEMS S.R.L.: 

- materiali per la realizzazione delle barre (barre, ancoraggi, guaine ed accessori vari) 
resi in cantiere 

- assistenza di tecnico specializzato  
- noleggio delle attrezzature di tesatura ed iniezione  
- trasporto macchinari in cantiere contestualmente agli interventi di assistenza di 

tecnico Dywit 
 
A carico dell’impresa: 

- posa barre e guaine con montaggio ancoraggi, inserti di iniezione e manicotti 
- scasse di recesso per creazione nicchie 
- programma tesatura e calcolo allungamenti 
- manodopera di aiuto al nostro tecnico tesatura ed iniezione 
- acqua pulita per confezionamento boiacca e lavaggio macchina  
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- energia elettrica 380V, 6 kW resa nei punti di impiego (per azionamento attrezzatura di 
tesatura) 

- Eventuali ponteggi e dispositivi di sicurezza a norma con le vigenti leggi in materia di 
sicurezza, in numero e conformazione adeguata allo svolgimento delle attività di 
tesatura   

- mezzi di sollevamento e personale per: carico e scarico dei materiali e delle 
attrezzature dai mezzi di trasporto, movimentazioni dei materiali e delle attrezzature 
dalle aree di stoccaggio all’area di posa, movimentazione dei materiali ed attrezzature 
durante la posa e la tesatura 

- taglio delle fruste di tiro e sigillatura delle testate  
- permessi, autorizzazioni, pratiche amministrative 
- eventuali prove sugli acciai 
- smaltimento scarto 
- tutto quanto non riportato nella voce “a carico di DYWIDAG SYSTEMS S.R.L.” 

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
Resa: franco cantiere in Pavia 
Consegna: da convenire.  
Pagamento: da convenire. 
Validità offerta: 31.10.2020 
 
Restiamo a disposizione per ogni necessario chiarimento e porgiamo coll’occasione i migliori 
saluti. 
         

                                                                                                             DYWIDAG SYSTEM S.R.L. 
                                                                                                                  Ing. M. A. Bizzozero 

 

Allegati: 
ETA-05/0123  
Condizioni generali di vendita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY (D.lgs. n.196/2003), le ricordiamo che i Suoi dati anagrafici sono registrati all'interno dei nostri 

database a seguito di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme all'elenco aggiornato dei responsabili e ai diritti 

dell'interessato, è pubblicata sul nostro sito Internet nella sezione Informativa. 
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DYWIDAG SYSTEMS S.R.L. 

socio unico direzione e coordinamento 

DSI Construction Holdings Luxembourg S.à r.l. 

Viale Europa 72, Strada A 7/9 

20090 Cusago (MI) - Italy 

Tel: +39 (0)2 90 16 57-1 

Fax: +39 (0)2 90 16 57-301 

info@dywit.it 

www.dywit.it  

 

 

Cusago 29/09/2020 

 

Spett.le 
Studio Calvi s.r.l. 
Ingegneria e Architettura 
Via Severino Boezio, 10 
27100 PAVIA 
 
Alla c. a. Ing. Martino Signorile 

Cell. +39 339 6018701 
Tel. +39 0382/53.88.17 
e-mail: dieter.staindl@carronbau.com 
 
Oggetto: Comune di Pavia – Costruzione del nuovo ponte su via Ghisoni 

Offerta cavi di postensione a trefolo con sistema Dywidag. 
 

Elaborati di rif.:  
- TAV A _ 26 9 2020.pdf 
- TAV C _ 26 9 2020.pdf 
- TAV B _ 26 9 2020.pdf 

 
NOTE TECNICHE GENERALI 

 
Il sistema proposto considera l’impiego di ancoraggi omologati secondo norma europea come 
da omologazione europea (European Technical Assessment) ETA-19/0077 trasmessa in 
allegato. 

L’offerta considera per i cavi post tesi non aderenti l’adozione di un sistema composto da 
ancoraggio fisso ed ancoraggio a tendere del tipo: 

 

Ciascun ancoraggio prevedrà una testata MGS/MGF del tutto identiche composte da: 

- fusione in ghisa con integrate le sedi coniche di alloggiamento dei cunei 
- tubi di transizione in polietilene 
- cunei di ancoraggio 
- disco di bloccaggio con funzione altresì di premicunei 
- calotte di protezione per i singoli trefoli 
- guarnizioni per le calotte 
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Il sistema sarà fornito in cantiere completo di tutto fatta salva l’armatura di frettaggio di cui si 
possono trovare specifiche alle pagine 30 e 32. 

Il frettaggio standard prevede che siano realizzate delle staffe rettangolari che per il progetto 
prevedranno (resistenza calcestruzzo progetto C35/45): 

 

 

 
 
Ancoraggio da 7 trefoli, calcestruzzo fcm,0,cube = 35 N/mm2: 

- minima distanza tra gli ancoraggi asse x: 320 mm 
- minima distanza tra gli ancoraggi asse y: 230 mm 
- minima distanza dal bordo x: 150 mm + copriferro 
- minima distanza dal bordo y: 105 mm + copriferro  
- diametro frettaggio con staffe: 14 mm 
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- numero staffe o ferri a correre: 6 
- distanza primo ferro dal filo esterno fusione in ghisa “z”: 40 mm 
- passo tra i ferri “i”: 45 mm 
- dimensioni esterne staffe/ferri “x” × “y”: 285 x 210 mm 

 
Lo spessore di progetto prevede un solaio da 374 mm ed un interasse tra i cavi pari a 320 mm, 
le dimensioni degli ancoraggi Dywidag risultano perfettamente compatibili con le richieste 
progettuali. 

Le staffe del frettaggio potranno essere montate come gabbia con 4 bacchette in angolo per 
poterle montare agevolmente assicurandole in posizione. 

La classe di resistenza del calcestruzzo a progetto supera la resistenza prevista in 
omologazione, per la messa in tensione dei cavi sarà sufficiente il raggiungimento della 
resistenza prevista in omologazione salvo rispettare le misure geometriche previste nella 
stessa. 

L’ancoraggio a tendere è corredato viti, bulloni, e piastra di fissaggio al cassero quali elementi 
re-impiegabili, guarnizione di posa quale elemento a perdere. 

La guarnizione di posa è un elemento fornito per garantire la tenuta all’eventuale infiltrazione 
di boiacca durante il getto e viene installato tra la fusione e l’elemento inserito come spessore 
per garantire il recesso nel calcestruzzo (vedi disegno a seguire indicato come “sealing ring”). 
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L’elemento impiegato per garantire il recesso nel getto è a carico dell’impresa ma può essere 
realizzato agevolmente con un pannello di polistirolo o simile (la soluzione più elegante può 

prevedere un cassero in acciaio ma su piccole quantità una soluzione a perdere è più che 
adeguata). 

Per gli ancoraggi a tendere sarà cura dell’impresa sigillare il recesso dopo la tesatura. 

 

 
 

 
 
L’ancoraggio fisso viene posato direttamente nel getto e non necessita altro che l’installazione 
dell’armatura di frettaggio. 

L’ancoraggio fisso è consegnato in cantiere già installato quindi a livello operativo non serve 
fare nulla oltre che posare il cavo, infilare armatura di frettaggio ed assicurare il tutto nella 
posizione prevista a progetto. 
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Tutti i cavi non aderenti siano consegnati in cantiere tagliati a misura.  

All’atto della posa sarà cura dei posatori installare gli ancoraggi a tendere. 
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Tutti gli ancoraggi, una volta tesati e tagliate le fruste di tiro dei cavi, non richiederanno di 
essere iniettati con grasso (non sono previsti tubi di iniezione o sfiato) ma sarà necessario 
solamente apporre gli appositi cappucci di protezione riempiti preventivamente con grasso 
(fornito in dotazione e in quantità paragonabile a un cucchiaio da the per ciascun cappuccio 
da installare sul singolo trefolo). 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Descrizione Unità di misura n° Prezzo 

ancoraggi 7 trefoli completi  n° 58  

accessori di montaggio (anello + viti + bulloni) n° 29  

guarnizione di montaggio n° 29  

trefolo tagliato a misura con teste montate* n° 2.389  

trasporto in cantiere in un'unica soluzione n° 1  

Giorni di assistenza tecnica in cantiere gg 3  

TOTALE    10.511,60 

*comprese fruste di tiro 

Corrispondente a 4,40 €/kg di trefolo impiegato (solitamente il prezzo di computo è fatto a 
kg di trefolo). 

 
L’assistenza tecnica può essere quantificata come segue: 

1) intervento di istruzione alla posa con presenza di tecnico in cantiere per 8 ore 
2) intervento per tesatura: 2 gg di presenza in cantiere fino a 10 ore 

 
A carico di DYWIDAG SYSTEMS S.R.L.: 

- materiali per la realizzazione dei cavi (trefolo, ancoraggi, guaine ed accessori vari) resi 
in cantiere 

- assistenza di tecnico specializzato come specificato  
- noleggio delle attrezzature di tesatura compreso nella quota di assistenza 
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- trasporto macchinari in cantiere contestualmente agli interventi di assistenza di 
tecnico Dywit 

 
A carico dell’impresa: 

- posa cavi con montaggio teste a tendere 
- scasse di recesso per posa ancoraggi a tendere 
- armature di frettaggio e reggicavo 
- programma tesatura e calcolo allungamenti 
- manodopera di aiuto al nostro tecnico tesatura dei cavi  
- energia elettrica 380V, 6 kW resa nei punti di impiego (per azionamento attrezzatura di 

tesatura) 
- Eventuali ponteggi e dispositivi di sicurezza a norma con le vigenti leggi in materia di 

sicurezza, in numero e conformazione adeguata allo svolgimento delle attività di 
tesatura   

- mezzi di sollevamento e personale per: carico e scarico dei materiali e delle 
attrezzature dai mezzi di trasporto, movimentazioni dei materiali e delle attrezzature 
dalle aree di stoccaggio all’area di posa, movimentazione dei materiali ed attrezzature 
durante la posa e la tesatura 

- taglio delle fruste di tiro e sigillatura delle testate  
- permessi, autorizzazioni, pratiche amministrative 
- eventuali prove sugli acciai 
- smaltimento scarto 
- tutto quanto non riportato nella voce “a carico di DYWIDAG SYSTEMS S.R.L.” 

 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
Resa: franco cantiere in Pavia 
Consegna: da convenire.  
Pagamento: da convenire. 
Validità offerta: 31.10.2020 
 
Restiamo a disposizione per ogni necessario chiarimento e porgiamo coll’occasione i migliori 
saluti. 
         

                                                                                                             DYWIDAG SYSTEM S.R.L. 
                                                                                                                  Ing. M. A. Bizzozero 

 

Allegati: 
ETA-19/0077  
Condizioni generali di vendita 
 

 

 

 

 

 

 

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY (D.lgs. n.196/2003), le ricordiamo che i Suoi dati anagrafici sono registrati all'interno dei nostri 

database a seguito di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme all'elenco aggiornato dei responsabili e ai diritti 

dell'interessato, è pubblicata sul nostro sito Internet nella sezione Informativa. 



   
 

                    
 

ARMOFER Cinerari Luigi srl 
Professionisti in decommissioning 
 
info@armofer.it | certificata@pec.armofer.it |  
amministrazionearmofer@ztpec.it 

Via Casatico, 17  
27010 Siziano (PV) 
tel +39 0382 67273  

fax +39 0382 679245 
www.armofer.it 

Iscr. Reg. Imp. Pavia 01516490180 
R.E.A. Pavia n. 190968 

CF/Partita IVA 01516490180 

 
 
Spett. 
Studio Calvi 
Via Severino Boezio, 10 
27100 Pavia 
 
Alla cortese attenzione: 
Ing. Martino Signorile 
martino.signorile@studiocalvi.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offerta n. 040_20 
Data: 12/02/2020 
 
Oggetto: Preventivo per i lavori di smantellamento di ponte Bailey sito in via Ghisoni 
a Pavia. 
 
Con riferimento alla gradita richiesta, ai documenti ricevuti e dopo la visita in sito, con la 
presente siamo a sottoporvi nostra offerta economica per i lavori in oggetto. 

 

 
 
 
Cordiali saluti 
Ivo Magistroni 
 

 
  



   
 

                    
 

ARMOFER Cinerari Luigi srl 
Professionisti in decommissioning 
 
info@armofer.it | certificata@pec.armofer.it |  
amministrazionearmofer@ztpec.it 

Via Casatico, 17  
27010 Siziano (PV) 
tel +39 0382 67273  

fax +39 0382 679245 
www.armofer.it 

Iscr. Reg. Imp. Pavia 01516490180 
R.E.A. Pavia n. 190968 

CF/Partita IVA 01516490180 

1) OFFERTA ECONOMICA 
=================== 
 

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTI (€) 

 
Le attività consisteranno nella rimozione dell’impalcato del ponte tipo Bailey sito in Pavia, 
via Ghisoni, in sintesi adottando la seguente procedura: 

 Delimitazione area di lavoro con cesata mobile; 
 Rimozione del manto in asfalto e assito in legno dell’impalcato, operando con 

escavatore radio controllato tipo Brokk e con addetti con dispositivi anticaduta;  
 Trasporto e smaltimento dei materiali bituminosi e del legname presso impianti 

autorizzati; 
 Piazzamento autogru e operazioni di svaro del ponte il quale sarà posizionato a lato 

d’opera. 
 Riduzione/smontaggio delle strutture del ponte (ove possibile in funzione del 

deperimento delle strutture) e successivo trasporto in area del cliente entro raggio di 
50km; 

 In alternativa al recupero di cui sopra, trasporto e smaltimento a rottame presso centri 
di recupero. 

 
 Importo a corpo dei lavori:                                        €. 30.000,00 + Iva 

 
2) ONERI GENERALI A CARICO ARMOFER  

=================================  
 Attuare le idonee misure atte ad evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge; 

 Redazione Piano Operativo di Sicurezza e documentazione per verifica idoneità 
tecnico professionale; 

 Impiego di attrezzatura e mano d’opera in possesso dei necessari requisiti di 
formazione e istruzione e idoneità sanitaria specifica alla mansione; 

 Assicurazione RCT-RCO; 
 

3) ESCLUSIONI 
==========  

 Concessioni, titoli abilitativi, permessi di suolo pubblico, nomina e compensi per 
incarichi DL, CSP, CSE; 

 Dismissione, spostamenti, sezionamenti di tutte le eventuali utilities presenti sulle 
opere; 

 Eventuali ripristini post operam; 
 

4) IVA  
===  

 I prezzi esposti sono al netto dell’I.V.A. 



   
 

                    
 

ARMOFER Cinerari Luigi srl 
Professionisti in decommissioning 
 
info@armofer.it | certificata@pec.armofer.it |  
amministrazionearmofer@ztpec.it 

Via Casatico, 17  
27010 Siziano (PV) 
tel +39 0382 67273  

fax +39 0382 679245 
www.armofer.it 

Iscr. Reg. Imp. Pavia 01516490180 
R.E.A. Pavia n. 190968 

CF/Partita IVA 01516490180 

 
5) PAGAMENTI 

 ==========  
 Da concordare tra le parti 

 
6) VALIDITA OFFERTA 

================  
 L’offerta ha validità sino al 15/03/2020. 

 
 
 



122 13/10/2020

MELMEC SERVICE di Manzoni Fabio
Via Martinelli Foscarini, 20
21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332 474611 / Fax 392 4937551
www.melmecservice.it / info@melmecservice.it
P.IVA 02772570129 - Cod. Fiscale MNZFBA79B01L682U

Cliente

P.IVA 01673290183

STUDIO CALVI srl
Via Severino Boezio, 10
27100 PAVIA (PV)

Pagamento 30% all'ordine, saldo da concordare

Note richiesta email datata 08.10

Codice Descrizione u.m. Quantità Prezzo Sconti Importo Iva

PREVENTIVO DATA

ARGANO ELETTRICO A FUNE per sollevamento di
nostra produzione
modello MSV600-BT02 portata kg. 6.000
velocità di sollevamento  m/min. 2
MOTORE autofrenante potenza  kw. 2,2 con
protezione IP55
RIDUTTORE del tipo epicicloidale
esclusa apparecchiatura elettrica, con morsettiera per
collegamento
finecorsa a giri compreso
fune avvolgibile sul tamburo metri 15 massima
VERNICIATURA  come indicato:
sgrassaggio a caldo e fosfatazione, applicazione di
primer epox 2K, appassimento per 30' a 60°C,
finitura con smalto poliuretanico 2K (nero e arancio),
polimerizzazione per 40' a 80°C.
DIMENSIONI indicative come da disegno in allegato.

NR 4 8.650,00 34.600,00 22

FUNE DI SOLLEVAMENTO zincata diametro mm. 17
carico di rottura kg. 31.000
lunghezza metri 15, avvolta sul tamburo

NR 4 225,00 900,00 22

APPARECCHIATURA ELETTRICA di comando
argani in armadio stagno
in bassa tensione 24Volt
movimentazione dei quattro argani in simultanea
comandi tramite pulsantiera collegata direttamente
all'armadio
sistema di blocco simultaneo di tutti gli argani se
interviene anomalia nel sollevamento
armadio da posizionare separatamente dagli argani
ESCLUSI cavi e quanto altro necessrio a collegare
elettricamente gli argaani (a vostro carico)

NR 1 4.450,00 4.450,00 22

PULEGGIA DI RINVIO in acciaio modello P25-04
completa di cuscinetti, per fune diametro mm. 17
Dimensioni come da tabella allegata
NOTA: NON è possibile quantificare i supporti perchè
dobbiamo avere dimensioni struttura ed
eventualmente visionare la posizione esatta.

NR 8 215,00 1.720,00 22

printed with Invoicex / stampato con Invoicex / www.tnx.it

2Pag. 1/... continua ...
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MELMEC SERVICE di Manzoni Fabio
Via Martinelli Foscarini, 20
21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332 474611 / Fax 392 4937551
www.melmecservice.it / info@melmecservice.it
P.IVA 02772570129 - Cod. Fiscale MNZFBA79B01L682U

Cliente

P.IVA 01673290183

STUDIO CALVI srl
Via Severino Boezio, 10
27100 PAVIA (PV)

Pagamento 30% all'ordine, saldo da concordare

Note richiesta email datata 08.10

Codice Descrizione u.m. Quantità Prezzo Sconti Importo Iva

PREVENTIVO DATA

CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE
2006/42/CE

printed with Invoicex / stampato con Invoicex / www.tnx.it

€  41.670,00
€  9.167,40

€  50.837,40

Pag. 2/ 2

9.167,4041.670,00Iva 22%22 22

8/9 settimane d.o.Vostro Riferimento Consegna

Sconti Spese di trasporto Spese di incasso
Dettaglio IVA

Codice Descrizione Imponibile Imposta% IVA
TOTALE IMPONIBILE

Totale Iva
Totale



Via Europa, 17 - 24030  Medolago  (BG)
Tel. 035/4943443   Fax 035/4943821
e-mail: info@av-carpenteria.com
C.F./P.Iva 03488860168

n. 109/B

Preventivo

Descrizione Importo

del 13/10/2020

Iva

Destinatario

Studio Calvi S.R.L.
Via San Severino Boezio, 10
27100  Pavia  (PV)

Quantità ScontoPrezzo

AV CARPENTERIA SRL

Destinazione

Studio Calvi S.R.L.
Via San Severino Boezio, 10
27100  Pavia  (PV)

Codice

Oggetto: Elementi metallici S355J2 per ponte Pavia

1) Piastra levatoia in acciaio € 3,35 22
Non sono inclusi i trasporti, la gru e la vernice

2) Cerniere cilindriche di fissaggio della piastra € 3,35 22
Non è inclusa la vernice

3) Sella d'appoggio della piastra sul lato opposto delle 
cerniere

€ 3,35 22

Non è inclusa la vernice

4) Piastre di fissaggio per pistoni a vite ad azinamento 
elettrico

€ 3,35 22

Non è inclusa la vernice

5) Passerella pedonale in metallo € 3,35 22
E' inclusa la posa
Non è inclusa la vernice

Gru da 200 tonnellate per l'installazione del ponte 
levatoio (1 giorno)

1 nr € 4.420,00 € 4.420,00 22

Trasporti eccezionali dalla nostra officina alla 
verniciatura e dalla verniciatura al cantiere di Pavia in 
via Ghisoni

1 nr € 7.930,00 € 7.930,00 22

N.B. Il prezzo dell'acciaio non verniciato è 3,35€/kg

Segue  >>>1Pag.



Via Europa, 17 - 24030  Medolago  (BG)
Tel. 035/4943443   Fax 035/4943821
e-mail: info@av-carpenteria.com
C.F./P.Iva 03488860168

n. 109/B

Preventivo

Descrizione Importo

del 13/10/2020

Iva

Destinatario

Studio Calvi S.R.L.
Via San Severino Boezio, 10
27100  Pavia  (PV)

Quantità ScontoPrezzo

AV CARPENTERIA SRL

Destinazione

Studio Calvi S.R.L.
Via San Severino Boezio, 10
27100  Pavia  (PV)

Codice

€ 12.366,75
€ 2.720,69

Tot. imponibile
Tot. Iva

2

AccontoModalità di pagamento

Pag.

Tot. documento € 15.087,44



S.V.I.M. S.r.l.

Via Palazzo, 2/a - 25010 Montirone (Brescia)
Tel. 030.267427 - 030.267438 - Fax 030.2677130 - E-mail: info@svimsrl.it

C.F. e P.IVA 01147700171 - R.E.A. BS 236720 TRIB. BS 13514 REG. SOC. 16565

Capitale sociale € 100.000,00 interamente versato

DECAPAGGIO E LAVAGGIO DI PARTICOLARI IN ACCIAIO INOX

OFFERTA

515 / 2020

DAL 1979 SABBIATURE VERNICIATURE INDUSTRIALI METALLI

Spett.Le

 1 di  1Num.Pag.13/10/2020DataSTUDIO CALVI

VIA SEVERINO BOEZIO 10 27100 PAVIA
Fax martino.signorile@studiocalvi.eu

C.a.:Ing. Martino Signorile

Da:  Fabio Besacchi

Validità della presente offerta 30 giorni / In caso di buon esito è gradito ordine scritto.

Per CONSEGNE E TEMPI DI LAVORAZIONE concordare con il Sig.Giovanni

COMM. PONTE PAVIA

Buongiorno,

in riferimento alla Vostra gradita richiesta con la presente Vi sottoponiamo le quotazioni per il 

seguente ciclo di lavorazione da eseguire in nostra sede su carpenteria per ponte come 

disegni in nostre mani:

CICLO C5 MEDIO HEMPEL DURABILITA' 5/15 ANNI 

· Sabbiatura metallica

· Applicazione primer Hempaprime multi 500 grey sp. 160µm

· Applicazione finitura Hempathane 55250 Fadt Dry sp. 80µm

· € AL M² 24,00

NB: Dall'offerta sono esclusi:

· Servizi di trasporto 

· Imballaggi particolari 

· Ritocchi in opera dovuti a danni a noi non riconducibili

 

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordialmente salutiamo.
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Spett. 
Studio Calvi s.r.l. 
Via Severino Boezio, 10 
27100 Pavia 
Tel.  0382 53 88 17 
Cell. 339 6018701   

 
Offerta n. 85/20 
 
Alla cortese attenzione dell’Ing. Martino Signorile  
Vicenza, 14 Ottobre 2020 
 

OGGETTO:  

Offerta per rivestimento in resina su porzione levatoia in acciaio di 70 mq ca. 
presso il ponte viario di attraversamento del Naviglio Pavese sito a Pavia (PV). 
 
Come da Vs. gentile richiesta ed in seguito agli accordi intercorsi con il Dr. Sergio Pranovi, 
siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta per gli interventi di cui all’oggetto.  
 

 
DESCRIZIONE PRODOTTI DA IMPIEGARE 
 

MATACRYL PRIMER / DURACON 107 
Matacryl Primer è una resina reattiva bicomponente, incolore, a bassa viscosità, a base di 
metilmetacrilato. 
Viene usato come mano di fondo per i sistemi Matacryl. 

● Ha una eccellente adesione ai substrati in acciaio 
● Veloce e sicuro indurimento anche a basse temperature 
● Fornisce una buona adesione agli strati successivi 
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MATACRYL™ MANUAL 
Il Matacryl™ Manual è una membrana impermeabilizzante al 100% senza giunture. Molto 
flessibile con eccellenti proprietà di crack-bridging (ovvero la capacità di resistere senza 
deterioramenti alla propagazione di crepe dal supporto, mantenendo così inalterate le 
proprietà di tenuta della superficie impermeabilizzata) anche a temperature 
estremamente basse (-20 °C e minori). 

● Ha eccellenti proprietà impermeabilizzanti, 
● Ha un’elevata resistenza agli urti e alla foratura. 
● La membrana resiste a sollecitazioni e movimenti del substrato, 
● Ha una buona resistenza all’abrasione e agli agenti chimici. 

 
 

MATACRYL™ / DURACON 215  
Duracon 215 è una resina poliuretanica modificata a base di monomeri e polimeri acrilici. 
Duracon è una resina legante elastica destinata alla formulazione di membrane flessibili e 
rivestimenti flessibili e resistenti all'usura esposti a temperature sotto lo zero. Viene 
utilizzato principalmente per: 

● membrane impermeabilizzanti e antiurto; 
● rivestimento flessibile del pavimento soprattutto se esposto a basse temperature 

es. refrigeratori e congelatori; 
● come strato di usura per applicazioni esterne esposte a carichi meccanici pesanti e 

rapide variazioni di temperatura, ad esempio rampe, ponti e parcheggi. 
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CICLI APPLICATIVI E QUOTAZIONI 
 

1) Rivestimento superficie esterna in cls pari a ca. 70 mq con Matacryl System 
 

●  PREPARAZIONE PIANO DI POSA 
 

-  Preparazione della superficie esistente mediante abrasione della stessa al fine di 
 renderla idonea alla posa dei trattamenti successivi. 

- Accurata pulizia con aspiratore per rimuovere i materiali polverosi di risulta. 
 
 

● DESCRIZIONE LAVORAZIONE 
 

- Stesura di mano di fondo Matacryl Primer/Duracon 107, in misura pari a 0,5 
kg/mq con spolvero di quarzo naturale; 

- Applicazione di membrana Matacryl Manual, in ragione di 2,0 kg/mq; 
- Stesura di strato d’usura Duracon 215 per complessivi 4,0 kg/mq; 
- Spolvero di quarzo a saturazione; 

 
 
Spessore: circa 4/5 mm 
 

 
2) Asfaltatura sottile cm 3 su piastra metallica ortotropa di superficie pari a ca. 70 mq 
 
 
 

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI:   €/A CORPO 11.750,00 
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NB. Si richiede preavviso inizio lavori pari ad almeno tre settimane lavorative e 
aree sgombre ed asciutte. Da valutare con attenzione per i mesi di agosto e 
dicembre il mantenimento delle suddette tempistiche.  

CONDIZIONI 

ART.1: 

 Il lavoro sarà eseguito da personale di nostra fiducia specializzato e assicurato contro gli 
infortuni con gli Istituti Previdenziali. Inoltre tutti i nostri cantieri sono coperti da polizza 
assicurativa per danni a terzi e per danni ai prestatori di lavoro per un massimale di € 
1.549.370. 

SARANNO A NOSTRO CARICO 
 

● Organizzazione del cantiere di lavoro, i mezzi d’opera, i materiali d’uso, nonché quanto 
previsto e disposto dalle leggi vigenti. 

 

SARANNO A VOSTRO CARICO 
 

● Fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 
● sgombero della superficie esistente da materiali che possono interferire col lavoro; 

 
 
Inoltre, il committente dichiara che la destinazione d’uso dell’immobile ed i carichi cui il 
rivestimento sarà assoggettato sono quelli indicate in sede di trattativa. 
 
Le eventuali ore di lavoro per effettuare ulteriori interventi Vi verranno quantificate a costo 
orario, come pure altre opere di varia natura che si dovessero rendere necessarie ed escluse dal 
presente capitolato ancorché concordate in loco con i committenti dei lavori; determinazione 
corrispettivo: 
 

● operaio specializzato cadauna € 37,00 
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ART.2  : ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE 
 
Ad integrazione e precisazione di quanto sopra, la committente dovrà a propria cura e spese: 

1. provvedere allo scarico, deposito e custodia, in luogo riparato ed asciutto (temperatura 
ambiente non inferiore a +15 °C) onde evitare il deterioramento, sia dei materiali di 
impiego, che delle attrezzature, nonché provvedere alla loro movimentazione al punto di 
lavoro, ed al ricarico per la spedizione di rientro a fine lavoro, anche delle rimanenze; 

2. fornire acqua a pressione e F.M. per le lavorazioni con prese rispondenti alle 
vigenti norme – 380 V – 5 poli (3F+N+T) – 32 – minimo 18 kw di potenza; 

3. mettere a disposizione le aree interessate sgombra da merci o attrezzature che possono 
ritardare o comunque rendere difficoltoso l’avanzamento dei lavori; 

4. fornire la temperatura ambiente non inferiore a +15 °C e la temperatura del supporto di 
almeno 3 °C sopra la temperatura del punto di rugiada; 

5. proteggere l’opera eseguita da imbrattamenti superficiali ed impedire di utilizzare la 
stessa per un periodo minimo di 1 giorno dall’ ultimazione dell’ opera; 

 

ART 3: RITARDO O INTERRUZIONE LAVORI 
 
In caso di ritardo od interruzione dei lavori, imputabili alla committente, oltre alla revisione del 
prezzo, la RPM Italia potrà richiedere un indennizzo a copertura di comprovati maggiori costi. 
 

ART 4: GARANZIA DEL PRODOTTO 
 
L’esecuzione dell’opera viene dalla RPM Italia effettuata a regola d’arte, ed in tal senso garantita. 
La RPM Italia presta la garanzia nei modi e nelle forme di legge, se non specificato in altro modo. 
Ad attestazione della buona esecuzione dell’opera verrà rilasciato il Verbale di Presa In Consegna, 
che dovrà essere firmato dal cliente per accettazione. 
 
Trattandosi di messa in opera manuale saranno tollerate ed accettate dal Committente le 
difformità superficiali dovute al sottostante supporto. 
   
 
 

 

RPM ITALIA Srl Via di laghi, 50 36077 Altavilla Vicentina (Vi)  P.IVA 
02687400248 
Tel. 0444/503125 www.rpm-italia.it - 
amministrazione@rpm-italia.it 

5 

 

http://www.rpm-italia.it/


 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI - 
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI 

PRODOTTI PER BONIFICA 
FIBROCEMENTO-PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E 

CIVILI IN RESINA 

 
La RPM Italia non assume comunque alcuna responsabilità per: 
 

● normale usura dovuta all’uso e degrado naturale nel tempo; 
● formazione di avvallamenti dovuti ad un supporto non perfettamente planare; 
● formazione di cavillature, crepe, fessurazioni, vaiolature, bolle e/o o distacchi dovuti a 

sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o a spinte idrostatiche negative 
derivanti da capillarità e/o forza maggiore; 

● distacchi del rivestimento dovuti a colpi inferti o lesioni con corpi contundenti o per 
trascinamento; 

● sollevamenti dovuti a lavaggi prolungati con acqua troppo calda o solventi, acidi o 
alcalini non diluiti; 

● cedimenti del sottofondo; 
● malformazioni superficiali causate (in fase di formazione) da agenti estranei e 

impronte dovute a transito prematuro; 
● utilizzazione anticipata;  
● umidità del sottofondo superiore al 6%. 

 

ART. 5: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 
 
Il committente autorizza fin d’ora la RPM Italia all’eventuale subappalto relativo  all’esecuzione 
del contratto, senza liberarla dalla responsabilità diretta. 
 

ART. 6: MODALITÀ’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
   

a) Acconto all’ordine all’accettazione della presente offerta, pari al 30% dell’importo 
presunto dei lavori, mediante vista fattura; 

b) Il restante 70%: 
- 60% a fine Lavori mediante RIMESSA DIRETTA. 
- 40% a 30 gg. da fine lavori mediante BONIFICO BANCARIO. 
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ART. 7: INTERESSI MORATORI 
 
Le parti pattuiscono che in caso di ritardato pagamento degli importi dovuti alle scadenze 
concordate, fermo il diritto della RPM Italia alla risoluzione del contratto, decorreranno sugli 
stessi gli interessi di mora al tasso attuale di 8,25% secondo il D.lgs. 9.10.02 n. 231 art. 5 
Comunità Europea. 
 

 

ART. 8: VALIDITA’ DELLA PRESENTE OFFERTA 
 
La presente offerta dovrà essere accettata dal committente entro 30 gg. ed ai fini del prezzo, la 
stessa deve considerarsi invariabile ove le opere da eseguirsi vengano ultimate entro 3 mesi dalla 
data di accettazione. Diversamente la committente dovrà sopportare l’eventuale revisione del 
prezzo in base alla variazione dell’indice ISTAT del periodo, aumentato di 7 (sette) punti. 
 
 

ART. 9: FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione del presente contratto, 
sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Vicenza. 
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ART. 10: ALTRE CONDIZIONI 
 
-  I prezzi s’intendono IVA esclusa 
-  Per il computo finale saranno valide le quantità realmente rilevate in cantiere a  mq  
   sviluppato 
-  I vuoti saranno computati “vuoto per pieno” 
-  Qualsiasi altro lavoro non descritto nel preventivo verrà conteggiato a parte. 
-  I campioni eventualmente forniti o fatti visionare al committente hanno valore indicativo e non  
   potranno mai essere considerati quali riferimento per l’effetto finale; in particolare, non si   
   garantisce  la precisione del colore, specie se il rivestimento è eseguito in lotti a certe distanze  
   temporali l’uno dall’altro. 
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La presente offerta costituisce a tutti gli effetti un contratto di appalto. Nel caso di accettazione, 
sottoscrivere in tutte le pagine. 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione                                                                                RPM Italia Srl 
La Committente _____________________                                ______________________ 
   
 
 
 
La Committente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, di approvare 
espressamente le disposizioni contenute in negli articoli sopra riportati, ed in particolare: 
 
ART. 2 Ulteriori obblighi a carico del committente 
ART. 3 Ritardo o interruzione dei lavori 
ART. 4 Garanzia del prodotto 
ART. 5 Autorizzazione al subappalto 
ART. 6 Modalità e condizioni di pagamento 
ART. 7 Interessi moratori 
ART. 8 Validità della presente offerta 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Per accettazione                                                                                RPM Italia Srl 
La Committente _______________________                           ______________________ 
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