



- INTERVENTI :**
- | | |
|---|---|
| <p>SERRAMENTI LIGNEI
(VEDASI RELAZIONE DI RESTAURO MEGLIO DETTAGLIATA)</p> <p>FASE 1: CATALOGAZIONE E NUMERAZIONE, TRASPORTO PRESSO IL LABORATORIO DI RESTAURO</p> <p>FASE 2: PULITURA</p> <p>FASE 3: INTERVENTI DI BONIFICA E PULIZIA DA VEGETAZIONE</p> <p>FASE 4: DISINFESTAZIONE CON ANTITARLO</p> <p>FASE 5: INIEZIONI CON RESINA ACRILICA</p> <p>FASE 6: STUCCATURA DELLE PICCOLE LACUNE</p> <p>FASE 7: RIFACIMENTO DI TUTTE LE PARTI LIGNEE MANCANTI</p> <p>FASE 8: RIQUADRATURA DEI SERRAMENTI</p> <p>FASE 9: VERNICIATURA DEI SERRAMENTI E DELLE PERSIANE PRECEDENTEMENTE RESTAURATE</p> <p>FASE 10: REVISIONE DELLA FERRAMENTA CON SOSTITUZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI NON RECUPERABILI</p> <p>FASE 11: ASPORTAZIONE DEI VECCHI VETRI</p> <p>FASE 12: INSERIMENTO DI VETRO TERMO CAMERA</p> <p>FASE 13: RICOLLOCAZIONE IN SEDE</p> | <p>SERRAMENTI IN FERRO
(VEDASI RELAZIONE DI RESTAURO MEGLIO DETTAGLIATA)</p> <p>FASE 1: CATALOGAZIONE E NUMERAZIONE, TRASPORTO PRESSO IL LABORATORIO DI RESTAURO</p> <p>FASE 2: PULITURA MECCANICA IN PRESENZA DI PATINE DI CORROSIONE</p> <p>FASE 3: PULITURA MECCANICA CON OSSIDO DI ALLUMINIO PER CONCREZIONI ED INCROSTAZIONI</p> <p>FASE 4: PASSIVAZIONE</p> <p>FASE 5: CONSOLIDAMENTO CON RESINA ACRILICA</p> <p>FASE 6: STUCCATURA CON RESINE TIPO EPO</p> <p>FASE 7: INSERIMENTO DI NUOVI CARDINI</p> <p>FASE 8: REVISIONE DELLA FERRAMENTA</p> <p>FASE 9: ASPORTAZIONE DEI VECCHI VETRI</p> <p>FASE 10: INSERIMENTO DOPPI VETRI</p> <p>FASE 11: VERNICIATURA CON UNA MANO DI MINIO</p> <p>FASE 12: VERNICIATURA CON DUE MANI DI SMALTO ALL'ACQUA</p> <p>FASE 13: RICOLLOCAZIONE</p> |
|---|---|

- LEGENDA:**
- Restauro telai lignei e sostituzione vetri
 - Restauro telai ferro finestra e sostituzione vetri
 - Rimozione serramento esistente e sostituzione con nuova fornitura di serramento ligneo con vetro stratificato e/o termocamera
 - Nuova fornitura di serramento in legno con vetro stratificato e/o termocamera

**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)**

<p>Comune</p> <p>Comune di Pavia Indirizzo: Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia Partita IVA: 00256180185 Tel.: 0382 3991 protocollo@pec.comune.pavia.it</p>	<p>Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1</p> <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> <p>ItaloAdomani</p>
---	--

CAPOGRUPPO/MANDATARIA

GP PROJECT SRL
Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)
Sede Operativa: Strada 6 - Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofori - 20089 - ROZZANO (MI)
P.IVA 05854090961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gpproject.eu

MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALE
Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3229
pec: mpascale@oappc-c.r.it
Tel: +39 349 786 7001

MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE
Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025
pec: monteleonedomenico@pec.it
Tel: +39 329 082 6033

Progetto Definitivo - Esecutivo
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001

n°	Revisori	Disegnato da:	Progetto architettonico	
1	Gennaio 2023	Revisionato da:	Interventi sui serramenti esterni 2 di 2	
2	Marzo 2023		DISCIPLINA	ELABORATO N°
3				
4				
5				
6				
7				

A TERMINE DI LEGGE LA GP PROJECT SRL SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO E NE VIETA L'UTILIZZO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA