


01 STATO DI FATTO - SEZIONE A-A'
1:100

02 STATO DI FATTO - SEZIONE B-B'
1:100

03 STATO DI FATTO - SEZIONE C-C'
1:100

04 STATO DI FATTO - SEZIONE D-D'
1:100



KEYPLAN

- LEGENDA MATERIALI**
- INTONACO CON TINTEGGIATURA
 - INTONACO FINITURA
 - INTONACO ARRICCIO
 - MURATURA IN MATTONI
 - STUCCATURE IN MALTA CEMENTIZIA
 - PIETRA
 - PARTI METALLICHE


- LEGENDA ANALISI PATOLOGICA**
- Crosta
 - Deposito superficiale
 - Distacco
 - Efflorescenza
 - Erosione
 - Esfoliazione
 - Fratturazione o fessurazione
 - Mancanza
 - Patina biologica

**CAMPANILE DELLA CHIESA CATTEDRALE
DI SANTO STEFANO MARTIRE E SANTA MARIA ASSUNTA
PIAZZA DUOMO N. 11 - 27100 PAVIA (PV)**



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -
CUP F16J22000440006 [Cod. Int. POP427] - PNRR21 POP 427 M1C3I2.4 - CIG 9751487DA1



 Comune di Pavia P. IVA: 00296180185 Piazza Municipio n.2 - 27100 Pavia (PV) tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 PEC: Protocollo@pec.comune.pavia.it	PROGETTISTI R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti) Ing. NICOLA VERDI C.F. VRDNCL72H22G388Q - P.IVA 01806320188 Arch. STEFANO ZANNI C.F. ZNNSFN83E28M102N - P.IVA 02326440183 Ufficio: U.O.I. - SUPPORTO GIURIDICO DEL SETTORE 6 Ing. GIORGIO RUBINI RBNGRG8179G385X - P.IVA 02907150185 Corso Carlo Alberto 38 - 27100 Pavia (PV)
	COMMITTENTE Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA' Ufficio: U.O.I. - SUPPORTO GIURIDICO DEL SETTORE 6 Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Canevari

FORMATO (ISO)	OGGETTO	
A1	PROGETTO ESECUTIVO	
SCALA	TITOLO	NUMERO
1:100	STATO DI FATTO - SEZIONI RILIEVO PATOLOGICO	04
DATA	DISEGNO	APPROVATO / AUTORIZZATO
NOV. 2023	231101_TAV2 Sezioni Torre	SZ / NV